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ANEXO 1

PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA (PER)

LOTE BR-135

BR-135 - do km 367,65 (Entroncamento BR-135/BR-122/251/365 - Contorno de Montes
Claros) ao km 668,85 (Entroncamento BR-135/BR-040(A)) - extensdo 301,20 km.

MG-231 - do km 41,00 (Entroncamento MG-231/LMG-754 - Cordisburgo) ao km 63,65
(Entroncamento MG-231/BR-040) - extenséo 22,65 km.

LMG-754 - do km 2,85 (Entroncamento LMG-754/Avenida Brasil - Fim do Trecho
Urbano de Curvelo) ao km 42,95 (Entroncamento LMG-754/MG-231 - Cordisburgo) -
extensao 40,10 km.
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LISTA DE ABREVIATURAS

AASHTO
ABNT
ASTM
BSO

CCA

CCO
CFTV
CONTRAN
CTB
DENATRAN
DEER-MG
DNIT

DOE

EPS

FWD

GPS

HCM

ICP

IGG
INMETRO
IRI

ISO

LvC

OAC

OAE

PAE

PER

PGR

PMV

SNV

PRE

PRF

SAU
SETOP-MG
SGO

SIG

UoP
VDMA

American Association of State Highway and Transportation Officials
Associagao Brasileira de Normas Técnicas

American Society for Testing and Materials

Base Operacional

Centro de Controle de Arrecadacéo

Centro de Controle Operacional

Circuito Fechado de Televiséo

Conselho Nacional de Transito

Cédigo de Transito Brasileiro

Departamento Nacional de Transito

Departamento de Edificacbes e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Diario Oficial do Estado de Minas Gerais

Elemento de Protecéo e Seguranca

Falling Weight Deflectometer

Global Position System

Highway Capacity Manual

indice de Condic&o do Pavimento

indice de Gravidade Global (em relagdo ao pavimento da rodovia)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
indice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index)
International Standards Organization

Levantamento Visual Continuo

Obra de Arte Corrente

Obra de Arte Especial

Plano de A¢éo de Emergéncia

Programa de Exploracdo da Rodovia

Plano de Gerenciamento de Riscos

Painel de Mensagem Variavel

Sistema Nacional de Viagéo

Policia Rodoviaria Estadual

Policia Rodoviaria Federal

Servigo de Atendimento ao Usuério

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas do Estado de Minas Gerais
Sistema de Gerenciamento Operacional

Sistema de Informacfes Geograficas

Unidade Operacional

Volume Diério Médio Anual
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INTRODUCAO

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) especifica todas as condigbes para execucao
do Contrato, caracterizando todos o0s servicos e obras previstos para realizacdo pela
Concessionaria ao longo do prazo da Concessdo, bem como diretrizes técnicas, normas,
caracteristicas geométricas, Escopo, Parametros de desempenho, Pardmetros Técnicos, bem
como os prazos de execucdo que devem ser observados para todas as obras e servigos
previstos.

As acdes para prestacdo desse servico publico serdo dirigidas a fluidez do transito e a
segurancga e conforto dos usuarios do Sistema Rodoviario.

Como principios basicos deste PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de
infraestrutura aos seus usuérios, devem ser considerados:

e A implementacdo de acdes de natureza preventiva, voltadas para a preservacdo das
rodovias e das condi¢Bes de trafego; e,

e A agilidade na implementacdo de acdes corretivas, emergenciais ou ndo, que
eventualmente se fizerem necessarias para a reconstituicdo das rodovias e das condi¢bes
de trafego.

Para atendimento das condi¢cdes acima, a Concessionaria devera acompanhar continuamente
0s elementos fisicos e 0s processos gerenciais das rodovias, adotando em tempo habil as
providéncias necesséarias a assegurar permanente qualidade dos servicos ofertados aos
USUArios.
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1 DESCRICAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O Sistema Rodoviario objeto da Concessao, intitulado “Lote BR-135", compreende os seguintes
trechos rodoviarios: (1) BR-135 - iniciando no km 367,65 (Inicio da alca do Trevo do
entroncamento da BR-135 com a BR-122/251/365 - Contorno de Montes Claros) e findando no
km 668,85 (Inicio da alga do Trevo do entroncamento da BR-135 com a BR-040(A) - S&o José
da Lagoa), com extensdo de 301,20 km; (2) MG-231 - iniciando no km 41,00 (Entroncamento
da MG-231 com a LMG-754 - Perimetro Urbano de Cordisburgo) e findando no km 63,65 (Inicio
da al¢a do entroncamento da MG-231 com a BR-040 - Paraopeba), com extenséo de 22,65 km
e (3) LMG-754 - iniciando no km 2,85 (Fim da alca do entroncamento da LMG-754 com a
Avenida Brasil - Perimetro Urbano de Curvelo) e findando no km 42,95 (Entroncamento da
LMG-754 coma a MG-231 - Perimetro Urbano de Cordisburgo), com extensdo de 40,10 km,
numa extensao total de 363,95 km, incluindo os elementos integrantes da faixa de dominio,
além de acessos e algas, edificagcdes e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais
ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexdo com a rodovia, acostamentos, obras de
arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio,
bem como pelas areas ocupadas com instalagdes operacionais e administrativas relacionadas
a Concessao.

Os trechos rodoviarios componentes do Lote possuem um total de 363,95 km de extenséo,
sendo a sua totalidade em pista simples.
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2 FRENTES DA CONCESSAO

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenges obrigatorias,
diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parametros de Desempenho, Pardmetros Técnicos e
0S respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes:

e Frente de Recuperagéo e Manutencéo;

o Frente de Melhorias Operacionais e de Ampliagdo de Capacidade e Manutenc¢éo de nivel
de servico;

e Frente de Conservacao; e,
o Frente de Servigos Operacionais.

Em cada uma das Frentes s&do detalhadas as atividades de responsabilidade da
Concessionaria, com a fixa¢éo do prazo e das condi¢fes para o atendimento integral ao PER.
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2.1 FRENTE DE RECUPERACAO E MANUTENCAO

A Frente de Recuperacdo e Manutencdo engloba as fases dos Trabalhos Iniciais,
Recuperacdo Estrutural e Manutencéo das rodovias, conforme exposto abaixo.

TRABALHOS INICIAIS E RECUPERACAO ESTRUTURAL

e Objeto: conjunto de obras e servicos de recuperacdo dos trechos concedidos,
imprescindiveis a operagdo do Sistema Rodovidrio e aquelas de cunho estrutural
nos pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do
Sistema Rodoviario.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assun¢do do Sistema Rodoviario e estende-se
até o final do prazo maximo assinalado para atendimento de cada Parametro de
Desempenho. As obrigacdes a serem atendidas em até 09 meses consideram-se
integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo
especificados.

MANUTENCAO

e Objeto: conjunto de obras e servicos de recomposicdo e aprimoramento das
caracteristicas técnicas e operacionais do Sistema Rodoviario.

o Periodo: inicia-se a partir do atendimento ao Parametro de Desempenho final indicado
na Recuperacdo Estrutural, bem como a partir da entrega das obras da Frente de
Melhorias Operacionais e de Ampliacdo de Capacidade e Manutencdo de nivel de
servico e estende-se até o final do prazo da Concesséo.

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo
do parametro indicado ou a indicacdo do préprio parametro a ser atendido no prazo fixado.
Apbés o prazo maximo de atendimento do pardmetro, a Concessionaria devera manter o
Pardmetro de Desempenho até o final da Concessdo. Para Parametro de Desempenho com
metas crescentes, a Concessionaria devera manter para os anos subsequentes o Ultimo
indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e de Ampliacdo de
Capacidade e Manutencdo de Nivel de Servico a Concessionaria deverd manter desde a
entrega, os parametros finais indicados na fase de Recuperacdo Estrutural, bem como
observar o0s pardametros de Manutencdo previstos, observadas eventuais previsdes
especificas de recebimento das obras.

Os indicadores abaixo deverdo ser avaliados em toda a extensao e rodovias componentes do
Sistema Rodoviario e em todas as vias, sejam elas centrais, marginais, ligadas diretamente ou
por dispositivos de interconexdo com a rodovia, acessos, alcas ou OAEs, bem como
acostamentos.

A Recuperagéo Estrutural das rodovias devera ser executada de forma gradual, atendendo aos
Parametros de Desempenho previstos nas respectivas tabelas abaixo. A Concessionaria
devera estabelecer, ao fim dos Trabalhos Iniciais, um Programa de Intervencdes de
Recuperacdo Estrutural para todo o Sistema Rodoviario, priorizando os trechos mais
importantes, de acordo com critérios de volume de trafego, seguranca e condicdo do
pavimento. Esse programa devera ser atualizado a cada relatério de monitoracéo.
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2.1.1 Pavimento

Escopo dos 5.

Trabalhos

Iniciais 7.

N

o

Ac0es de correcdo de desnivel entre duas faixas de trafego contiguas.

Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda.

Fresagem e recomposigao de revestimento asfaltico nos subtrechos que apresentam IRI
2> 4,5 m/km.

Reparos localizados nos segmentos em que 0S acostamentos pavimentados se
encontrarem em mas condi¢fes funcionais ou com alta frequéncia de defeitos.
Eliminacéo de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento (> 7 cm).
Servigos de melhoria das condi¢es de conforto ao rolamento em segmentos criticos.
Solucdo de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que
indiquem valores toleraveis do IRI, tais como abatimentos de pista causados por
problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundagdo de aterros, nas encostas
adjacentes ou no préprio terrapleno.

Eliminar e prevenir a ocorréncia de flechas nas trilhas de roda superiores ao valor limite
estabelecido e de desnivel superior ao valor admissivel entre duas faixas de trafego
contiguas, causado por recapeamentos diferenciados.

w

Escopo da 4
Recuperacéao
Estrutural

Execucdo dos reparos localizados necesséarios a recuperagdo do pavimento flexivel,
previamente a execucdo das obras de reforgco do pavimento, em complementacédo ao
tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais.

Reforco estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstrucdo de
segmentos cujo nivel de deterioracdo, condicdes estruturais ou ambos ndo comportem
o refor¢o do pavimento existente.

Recuperacéo e recomposi¢éo dos acostamentos existentes.

Implantacdo de acostamentos pavimentados (com largura minima de 2,0 m), onde n&o
existentes.

Recuperacgdo de pavimento rigido, caso exista, compreendendo substituicdo parcial ou
total de placas danificadas, de acordo com os limites estabelecidos nos Parametros de
Desempenho.

Defini¢cdo dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as
condicdes de aderéncia pneu-pavimento sejam as melhores possiveis, de modo a néo

comprometer a seguranca do usuario.
Eliminacédo de degrau entre a pista de rolamento e 0s acostamentos existentes.

Escopo da
Manutencéo

Garantir frequéncia minima de intervencdes, utilizando técnicas que reduzam as
interferéncias com o trafego ao estritamente necessario.

Assegurar irregularidade minima e compativel com as velocidades operacionais, a fim de
minimizar a resposta dindmica na interacdo veiculo-pavimento, de acordo com as
avaliacOes previstas.

Garantir atrito adequado, mesmo nos periodos de chuvas intensas, sem causar desgaste
excessivo dos pneus.

As solugBes técnicas para a manutencao deverdo garantir vida de servi¢o superior a 05
(cinco) anos, a contar da conclusdo das respectivas obras, e, no minimo, até a proxima
intervencdo programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com
os critérios de aceitacgao relativos a deterioragao da superficie plenamente atendidos.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apés o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria deverda manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessdo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionéaria deverd manter para 0s anos subsequentes
o ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutenc¢éo de nivel de servico a Concessionaria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os parAmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previs@es especificas de recebimento das obras.
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PARAMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
09 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 336 meses |360 meses
Auséncia de areas exsudadas superiores a: 1,2 m? 1,0 m?
Auséncia total de flechas nas trilhas de roda 20 mm 10 mm

medidas sob corda de 1,20 m superiores a:

Percentagem de area trincada (TR) méxima:

25% da area total

25% em 80% das
rodovias

25% em 60% das
rodovias

25% em 30% das
rodovias

15% em 20% das
rodovias

15% em 40% das
rodovias

15% em 70% das
rodovias

15% da area
total das
rodovias

10% da area
total das
rodovias

Desnivel entre as faixas de trafego e os
acostamentos externo ou interno existentes
(tolerancia méxima):

7cm

7 cm em 80% das
rodovias e 0 cm em
20% das rodovias

7 cm em 60% das
rodovias e 0 cm em
40% das rodovias

7 cm em 30% das
rodovias e 0 cm em
70% das rodovias

Auséncia total

Auséncia de desnivel entre faixas de trafego
contiguas

Irregularidade longitudinal maxima de 3,2 m/km
(sendo que o restante ndo podera exceder 4,5
m/km), ou QI <40 contagens/km, em, no minimo:

0%

20% das rodovias

40% das rodovias

70% das rodovias

100% das
rodovias

Auséncia de defeitos de algamento de placa, fissura
de canto, placa dividida (rompida), escalonamento
ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou
passagem de nivel com grau de severidade
classificado como alto (pavimento rigido).

ICP - Auséncia de amostras inferiores a
(pavimento rigido):

40

50 em 20% das
amostras

50 em 40% das
amostras

60 em 70% das
amostras

60 em 100%
das

Auséncia de juntas e trincas sem selagem para
pavimentos rigidos, depressées, abaulamentos
panelas ou, ainda, defeitos que caracterizem
problemas de seguranga aos usuarios.

Largura minima das pistas de rolamento de 3,50m
por faixa

Em 20% das
rodovias

Em 40% das
rodovias

Em 70% das
rodovias

Em 100%
das
rodovias

Deflexdo caracteristica (Dc) maxima de 50 x 10'2
mm

X

indice de Gravidade Global: IGG < 40

X
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PARAMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS

RECUPERACAO

MANUTENCAO

09 meses

24 meses

36 meses

48 meses

60 meses

336 meses [360 meses

Auséncia de area afetada por trincas interligadas
de classe 3.

X

Altura de areia (HS), compreendida no intervalo:
0,6 mm < HS < 1,2 mm (para camadas porosas de
atrito dispensa-se o limite maximo).

Valor da resisténcia a derrapagem: VRD > 47.

Auséncia de areas excessivamente remendadas
na proporgdo maxima de 25 reparos a cada 1 km e
4 reparos a cada 100 m.

IRI < 3,0 m/km em pelo menos 70% da extensao
da rodovia e IRl < 3,2 m/km no restante

Os segmentos homogéneos devem atender
simultaneamente as condi¢bes de trafego,
estrutura do pavimento e respostas de natureza
estrutural e funcional, com extensdes de até 10 km
justificadas pelo método das diferengas
acumuladas da AASHTO.

Pavimento da rodovia devera apresentar vida
restante de, no minimo, 3 anos.
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2.1.2 Sinalizacéo e Elementos de Protecdo e Seguranca

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

1.

o

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Recomposicéo da sinalizacé@o existente, com recuperacao e substituicdo de dispositivos,
de modo que toda a sinalizacé@o existente, de regulamentacéo e adverténcia, esteja em
boas condicdes, em perfeito atendimento as determinacdes do CTB, DNIT, DEER-MG e
resolug6es do CONTRAN.

Intervencdo em pontos com sinalizacdo horizontal deficiente e nos locais onde foram
executados servigos emergenciais no pavimento.

Complementagdo do nimero de placas de sinalizacéo vertical e aéreas até o atingimento
de, no minimo, a incidéncia média de 4,0 m*/km.

Reparacdo de todos os trechos que apresentam auséncia ou insatisfatoriedade de
sinalizacéo horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados e escamas e tachas
retrorrefletivas, assim como dos trechos com auséncia ou insatisfatoriedade de
sinalizacéo vertical de adverténcia e regulamentacéo.

Recuperacédo ou substituicdo de barreiras e defensas danificadas ou ndo ancoradas.
Reparacdo de trechos com desniveis acentuados ou obstaculos rigidos em bordos
externos de curvas ou a menos de 4,0 m da borda externa do acostamento.
Recomposicéo de trechos em que a sinaliza¢do apresenta situagdes de descontinuidade
ou ma visibilidade.

Recomposi¢do da sinalizagéo vertical, com adi¢8do, recuperacdo e substituicdo de
dispositivos danificados ou removidos (placas de regulamentacdo de velocidade,
regulamentagdo de sentido, regulamentacdo de gabarito, regulamentacdo de
ultrapassagem, placas de adverténcia de curvas, placas de adverténcia de gabarito,
quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento,
marcos quilométricos, sinalizacéo indicativa nos acessos).

Substituicdo de placas de sinalizagao vertical e aérea que ndo atenderem ao indice
residual minimo de retrorrefletancia especificado nas normas NBR 14.644 (Sinalizagdo
vertical viaria - Peliculas - Requisitos), NBR 15.426 (Sinalizacéo vertical viaria - Método
de medicdo da retrorrefletividade utilizando retrorrefletdbmetro portatil), NBR 14891
(Sinalizacéo vertical viaria - Placas) e suas alteragdes.

Escolha das peliculas de acordo com o preconizado pela norma NBR 14.891.

Execucdo de reparos ou substituicdo dos dispositivos de seguranga - como defensas,
dispositivos antiofuscantes, atenuadores de impacto e barreiras rigidas de concreto do
tipo New Jersey - em mau estado, desconformes ou que ponham em riSco 0S usuarios,
sendo igualmente necessario implantar novas defensas e barreiras em locais de alto risco
de acidente, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com desniveis
laterais acentuados.

Fixac@o de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espacados de
acordo com as normas vigentes do DNIT e DEER-MG.

Execucdo de servicos emergenciais de recuperacdo nas defensas metalicas, como
pintura, verificacdo da fixacdo de laminas na ancoragem e substituicdo de suportes e
espacadores com defeito.

Aplicagdo de pintura provisoria, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas
delimitadoras de faixas de trafego, delimitadoras de bordo, de transicdo de largura de
pista e em marcas de canalizagdo de faixa de trafego.

Antecedendo cada UOP, postos da PRE e da PRF, deverdo ser implantadas: 1 placa
de pré-sinalizacéo entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas de velocidade, e 1 com a
indicagdo “caminhdes e 6nibus obrigatdrio faixa da direita”.

Deverdo ser implantadas placas indicativas dos servicos de assisténcia ao usuario e
placas indicativas nas rodovias no inicio e fim dos trechos e em todos os principais
acessos.

Em nenhuma situagdo, apds servicos no pavimento, definidos nos Trabalhos
Iniciais, a rodovia serd liberada ao trafego sem a sinalizagdo horizontal adequada
que garanta a seguranca dos usuarios, ainda que provisoria ou de obras. Quando,
eventualmente, o substrato apresentar condigcbes que inviabilizem a demarcacao
(pavimento Umido), admite-se, enquanto persistirem essas condi¢gbes, 0 uso de
dispositivos balizadores do tipo cones ou similares.

A superficie a ser demarcada devera estar em condices que ndo prejudiguem a
aderéncia da tinta ao pavimento. Havendo a necessidade de remocéo das marcas viarias
antigas ou conflitantes, deverdo ser respeitados os referenciais técnicos sobre o
assunto.

Os marcos quilométricos implantados terdo que seguir as normas e o SNV vigentes.
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2.1.2 Sinalizacéo e Elementos de Protecdo e Seguranca

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

Escopo da
Recuperacéo
Estrutural

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Implantacdo das sinalizagdes verticais dos tipos de regulamentagdo, adverténcia,
educativas e de indicacao, até o atingimento de, no minimo, a incidéncia média de 12,0
m?/km, e complementacio da implantacdo de defensas, barreiras de seguranca e
atenuadores de impacto necesséarios ao longo de todas as rodovias, inclusive com a
substituicdo e adequac&o as normas mais atualizadas dos dispositivos pré-existentes.
Execucéo de nova sinalizagdo horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerdo no
pavimento.

As especificagdes técnicas para a sinalizacdo horizontal deverdo obedecer as normas
vigentes do DNIT, DEER-MG, CONTRAN e CTB, seguindo as propor¢des descritas no
“Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” do DNIT, exceto para sinalizagdes provisorias.
Implantacdo de barreiras de seguranca nos locais considerados necessarios,
complementando os trabalhos efetuados na fase de trabalhos iniciais.

Implantacdo da sinalizacéo definitiva da rodovia, respeitando-se as normas vigentes no
gue tange a sinalizagdo horizontal e vertical e & contencéo viaria.

Implantacdo da sinalizagao horizontal de alto indice de refletorizag@o nos locais de maior
incidéncia noturna de acidentes com incidéncia de chuva ou neblina. As especificagbes
técnicas deverdo obedecer as normas do DNIT e do DEER-MG.

Em complemento a pintura de solo, deverdo ser utilizados elementos retrorrefletivos
fixados sobre o pavimento. As especificacdes técnicas deverdo obedecer as normas
vigentes.

Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitacdo pluviométrica,
deverdo ser utilizadas macrotachas (tachdes), com indice de retrorrefletancia superior
as tachas. As especificagfes técnicas deverdo obedecer as normas vigentes.

Nas curvas, como auxiliares as demais sinalizacdes de solo, deverdo ser implantados
balizadores com elementos retrorrefletivos. As  especificagbes técnicas deverdo
obedecer as normas vigentes e aos manuais do DNIT e do DEER-MG.

Para as placas de sinalizag&o vertical e aérea, no caso de placas de regulamentagédo e
de adverténcia, sua implantacdo se dard em funcdo das condigdes geométricas e
topograficas da rodovia.

Apés a identificagdo dos locais de incidéncia de neblina, deverdo ser implantadas
sinalizagcbes complementares as normais da rodovia, por meio de placas e sinais no
pavimento, alertando os usuarios sobre a distancia minima de visibilidade.

Placas de servigos auxiliares deverdo ser implantadas a 500 m e no inicio do taper de
desaceleracdo do acesso, sendo uma de pré-sinalizagdo e outra de confirmacéo.

Placas educativas deveréo ser implantadas, no minimo, a cada 5 km.

Placas de marco quilométrico deverdo ser implantadas a cada quildmetro (a cada 2
quildmetros por sentido de trafego).

Placas de identificacdo da rodovia deverdo ser implantadas a 200 m do fim da pista de
aceleragdo dos principais acessos de ligagdo viaria. Deverdo ser implantados, também,
junto aos marcos quilométricos multiplos de 10.

Com relagcédo as placas compostas de regulamentagdo ou adverténcia, sua implantacéo
dependera das condi¢cdes geométricas e topograficas da rodovia, devendo haver uma de
pré-sinalizagdo a 500 m e uma de confirmagéo.

No caso de 3?2 faixa, também deverdo ser implantadas placas indicando seu inicio e
término.

Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverdo ser implantadas, no minimo, as
seguintes placas de informagdo em geral: placas de sinalizacdo aérea a 1 km e de
confirmacao no inicio da faixa de desaceleragdo; placas com indicagdo de saidas e locais
para excesso de carga, na area interna.

Em todas as obras, deverdo ser implantadas, em local visivel aos usuarios, placas
indicativas, com breve descri¢do da obra, informacg®es relativas ao responsavel técnico
e logomarca da Concessionaria.

Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, devera ser implantada uma
placa composta de adverténcia, a 300 m antecedendo o inicio da faixa; uma placa
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2.1.2 Sinalizacéo e Elementos de Protecdo e Seguranca

21.

22.

23.
24.

25.

26.

composta de regulamentacéo, 100 m apds o inicio, indicando veiculos lentos a utilizar a
faixa; e outra indicando o seu final.

No caso de curva perigosa, devera ser implantada 1 placa composta de adverténcia,
entre 200 e 500 m antes do inicio da curva, 1 placa de reducéo de velocidade e 1 de
adverténcia.

A 500 m antecedendo cruzamento em nivel, devera ser implantada 1 placa de pré-
sinalizagdo, 1 placa de reducao de velocidade e 1 placa de cruzamento adiante, apenas
na via secundaria.

Deveré ser implantada, no minimo, 1 placa, em cada sentido, na divisa dos municipios.
As placas serdo implantadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda
externa do acostamento ou do reflgio (orla lateral interna da placa). 1,20 m do solo (orla
inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalizacédo aérea (orla inferior da placa).

A disposicéo das placas devera estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT, do
DEER-MG e do CONTRAN, em vigor, sobre sinalizagdo. As placas de sinalizagao
vertical e aérea deverdo estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644.

Em nenhuma situacdo, apds servicos de recuperacdo do pavimento, a rodovia sera
liberada ao trafego sem a sinalizac¢éo horizontal adequada que garanta a seguranca dos
usuérios, ainda que provisoria ou de obras.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacdo do préprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apdés o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessao. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessiondria devera manter para os anos subsequentes o

tltimo indicador. Para

as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade e

Manutencdo de nivel de servigo a Concessionaria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os pardmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.
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PARAMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAQO
9 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
Auséncia de defensas metdlicas ou barreiras em concreto X
danificadas
Auséncia de locais com sinalizag&o vertical existente em X

desacordo com o CTB e resolugées do CONTRAN.

Auséncia total de linhas amarelas da sinalizagdo horizontal
com indice de retrorrefletancia menor que:

80 mcd/Ix/m2 em 100% das
rodovias

100 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
80% das rodovias.

100 mcd/Ix/m2 em
40% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
60% das rodovias.

100 mcd/Ix/m2 em
7 0% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em 30%
das rodovias.

100 mcd/Ix/m2 em
100% das rodovias.

Auséncia total de linhas brancas da sinalizagao horizontal com
indice de retrorrefletancia menor que:

100 mcd/Ix/m2 em 100%
das rodovias

120 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
80% das rodovias.

120 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em
80% das rodovias.

120 mcd/Ix/m2 em
20% das rodovias e
80 mcd/Ix/m2 em 80%
das rodovias.

120 mcd/Ix/m2 em
100% das rodovias.

Auséncia total de sinalizacéo vertical ou aérea suja ou
danificada

X

Auséncia de sinalizacao vertical e aérea com indice de
retrorrefletancia inferior ao especificado na NBR 14.644,
sendo o indice minimo de:

70% do valor inicial para as

peliculas tipo 11, llI-A,Be C e

50% do valor inicial para as
peliculas tipo I-A e B e IV

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 20% das

placas das rodovias

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 40% das

placas das rodovias

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 70% das

placas das rodovias

80% do valor inicial
para as peliculas das
placas para 100% das

placas das rodovias

Auséncia total de pontos criticos da rodovia sem sinalizagao
vertical de seguranca

X

Complementagao do sistema de sinalizagao vertical existente,
até atingir o nivel de incidéncia média minima de 4,0 m2 de
placas de regulamentagéo, adverténcia, educativas e
indicativas por quildmetro.

Complementacédo do sistema de sinalizac&o vertical existente,
até atingir o nivel de incidéncia média minima de 12,0 m2 de
placas de regulamentacéo, adverténcia, educativas e
indicativas por quildmetro.

20% do total de placas
previstas

40% do total de placas
previstas

70% do total de
placas previstas

100% do total de
placas previstas

Complementacéo da implantacéo de tachas refletivas, de
acordo com as normas do DNIT e DEER-MG.

em 20% das extensées
das rodovias

em 40% das extensées
das rodovias

em 70% das
extensées das
rodovias

em 100% das
extensées das
rodovias

Implantagdo dos marcos quilométricos de acordo com o SNV
vigente.

Instalagdo das placas antecedendo as unidades operacionais
e postos da PRE e da PRF, indicativas de servicos ao usuario
e da Ouvidoria.

17



2.1.3 Obras de Arte Especiais

(Servicos referentes as OAEs, envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e
superiores, além das passarelas de pedestres integrantes das rodovias.)

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

1.

n

Reparos e recuperacgéo de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento
das pontes e viadutos, com substituicdo de elementos ndo passiveis de recuperacéo,
mantendo-se suas caracteristicas originais.

Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura.

Corre¢cdo emergencial de depressdo no encontro com a via, que caracterizem riscos de
seguranga aos USUarios.

Reparo de juntas.

Recuperacao estrutural integral de todas as passarelas e aplicagéo de tinta protetora em
suas superficies visiveis, com substituicio de elementos ndo passiveis de
recuperacao, mantendo-se suas caracteristicas originais.

Demoligdo e substitui¢do, total ou parcial, de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das
pontes, viadutos e passarelas que néo tiverem possibilidade de recuperagéo.

Execucdo de servicos de limpeza, desobstrucdo e recuperagdo dos sistemas de
drenagem dos tabuleiros, descidas d'agua e encontros das OAEs e efetuados servigcos
de recuperacao de seu pavimento, com eliminacao de desniveis e trincas existentes.
Afericdo dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens
inferiores da rodovia e implantagdo de placas de sinalizacdo de regulamentagdo e de
adverténcia correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalizagdo
de Transito do CONTRAN.

Eliminacdo de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo,
possam colocar em risco a estabilidade ou a durabilidade das OAEs, por meio da
realizacdo de servicos emergenciais de recuperagdo e prote¢do, como injecdo ou
selagem de fissuras e substituicdo de juntas de dilatacdo e aparelhos de apoio
danificados.

Escopo
Recuperacao
Estrutural

n

o gk w

10.

11.

12.

Reparo de concreto com armadura exposta e corroida.

Reparo de erosdo e de prote¢do de terreno de talude, e execugdo de protecdo de
terreno de talude.

Reparo e execucdo de canaleta de drenagem.

Execucdo de prote¢do de fundagéo.

Execucdo de guarda-rodas padrdo New Jersey.

Alargamento das passagens superiores e pontes e alongamento das passagens
inferiores, de modo a incorporar acostamentos e faixas de seguranca, de modo que
a largura final das obras devera ser, no minimo, igual a 12,40 m, incorporando ainda
faixas adicionais, em trechos especificos onde ela j& exista. Reforgo, para o trem-tipo
TB-45, das pontes, passagens inferiores e superiores. (Nas OAEs com largura igual
ou superior a 11,00 metros que integram o leito das rodovias, ndo sera exigido o
alargamento e o reforgo para o trem-tipo TB-45).

Demolicdo e substituicdo de OAEs sem condi¢ges de aproveitamento, considerando o
acentuado estado de degradacdo ou de deformagdo, a concepgdo inaceitavel ou a
existéncia de sérias deficiéncias funcionais.

Restituicdo da integridade das OAEs vinculadas a sua durabilidade, com agdes que
ndo sejam de natureza imediatamente estrutural, como a recomposi¢do de
recobrimento das armaduras, protecdo de taludes, inje¢cBes de fissuras passivas,
reconstrucao de barreiras rigidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes
de transicao, etc.

Eliminacdo de todas as manifestagbes patoldgicas existentes que possam
comprometer seu bom desempenho, sua vida Util, sua seguranga ou sua resisténcia,
em nivel global ou local, em seus elementos estruturais, fundagdes, drenagem dos
tabuleiros, pavimento e taludes dos terraplenos adjacentes; além da substituicdo dos
guarda-corpos por barreira New Jersey e a execuc¢do de lajes de transicdo em todas
as OAEs.

Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequacédo de gabaritos, alargamento ou
alongamento.

Alargamento das passagens superiores somente na ocorréncia de estreitamento da
pista.

Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da rodovia.
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boa aparéncia.

13. OAEs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de

PER.
2. Servigos gerais:

Escopo da

Manutencao (i) Reparos ou substituicdo de juntas;

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;

(iii) Reparos ou substituicdo de aparelhos de apoio;

(iv) Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEsS;
(v) Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios;

(vi) Recomposicéo e protegdo de taludes dos encontros;

(vii)  Intervencgbes para eliminac¢&o de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs;
(viii)  Outros servicos que exijam suporte técnico para garantia do padrao de qualidade.

1. Acdes de carater estrutural (aumentos de sec¢do transversal, elevacdo da capacidade
das fundagbes, reforco nos seus diversos
objetivem a adequacdo das OAEs em caso de ampliacdes de capacidade previstas no

componentes estruturais etc.) que

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” 0 prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apés o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessédo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria devera manter para os anos subsequentes o
Ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade e
Manutencéo de nivel de servigo a Concessionéria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os parametros de Manutencdo previstos, observadas eventuais

previs6es especificas de recebimento das obras.

PARAMETRO DE DESEMPENHO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

TRABALHOS INICIAIS | RECUPERACAO
9 meses 84 meses
Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem necessidade de X
recuperacao ou substituicdo.
Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e X
obstruidos.
Auséncia de depressado no encontro com a via. X
Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com
placas de sinalizagdo, com indicagcdo do gabarito vertical de X
passagem.
Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que,
em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das X
OAEs
Auséncia de juntas e aparelhos de apoio com patologias X
aparentes que caracterizam potencial perda de funcionalidade
Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres X
Adequacédo das OAEs para as dimensdes adequadas da rodovia X

e trem-tipo TB-45
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2.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes

[Servigos referentes a Drenagem Superficial - meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no
canteiro central, valetas de protecdo de corte, valetas de protecdo de aterro, canaletas,
saidas d’agua, descidas d’agua de corte e aterro, caixas coletoras, bocas de lobo etc. e
Drenagem Profunda e do Pavimento - drenos profundos, sub-horizontais, etc. e OACs

(bueiros de greide e de talvegue)]

1.

n

Atividades de limpeza, pintura, desassoreamento e desobstrucao de sarjetas, canaletas,
e descidas d’agua em trechos descontinuos.

Intervengdes emergenciais em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.
Implantacdo de dispositivos de drenagem que escoem eventuais empogamentos sobre
as faixas de rolamento com vistas a prevenir situacdes de aquaplanagem.

Execucdo de todas as obras e servigcos considerados emergenciais, de restauragéo,

Escopo dos desobstrucdo e limpeza do sistema de drenagem das rodovias de acordo com as
Trabalhos especificagdes de servico DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES, abrangendo as
Iniciais drenagens superficial, subterranea e do pavimento, assim como as OACs.

5. Complementagdo dos trabalhos de recuperacdo dos dispositivos de drenagem por
servigos e obras de prevencéo de erosdes.

6. Utlizacdo de método ndo destrutivo, constatada a necessidade emergencial, para
complementacdo de bueiros, considerando dimensdes, natureza dos materiais a
escavar e cobertura sobre sua geratriz superior.

7. Cadastro de todo o sistema de drenagem das rodovias,

1. Limpeza, pintura e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua.

2. Recomposicéo de trechos descontinuos da drenagem em geral.

3. Intervengdes em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.

4. Expansdo do sistema de drenagem nos trechos considerados como necessarios no
Cadastro realizado e apresentado na fase dos Trabalhos Iniciais.

5. Intervencdo nas OACs para limpeza e desassoreamento.

6. Recuperacdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da
recomposicdo ou substituicdo das OACs, considerando o cadastro elaborado e
apresentado na fase dos Trabalhos Iniciais.

Escopo da 7. Conclusédo .dos.trabalhos de recupe_ra(;éo da drenagem.superficial, incluindo sarjetas,
~ valetas, meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua etc.
Recuperacéo x = . . x
Estrutural 8. Implantagdo ou complementagao dos S|stem_as de drenagem, a partir da construga_o dos
elementos necessarios, conforme a monitoracdo venha a detectar a necessidade,
obedecendo as especificagbes de servigos de drenagem do DNIT e do DEER-MG.

9. Orientagéo das obras de drenagem em concordéancia com as obras de terraplenagem e
pavimentacéao.

10. Recuperagdo total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o
restabelecimento de suas perfeitas condicdes de funcionamento e eliminacdo de todas
as manifestacGes patolégicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho
ou sua vida util.

11. Sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de
durabilidade, além de boa aparéncia.

1. Evitar a deterioracdo de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua
reabilitagdo com intervengdes eventuais.

2. Determinacgéo dos padrdes de desempenho do sistema e planejamento das intervencdes,
com acompanhamento e avaliagéo.

3. Recomposicao de sarjetas, valetas e meios-fios.

4. Recomposigdo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia.

Escopo da 5. Recomposicéo de caixas coletoras, bueiros e drenos.
Manutencéo 6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as
condi¢cGes de serventia dos mesmos, prolongando suas vidas Uteis.

7. Recomposicdo dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem
danificados, englobando a eliminacdo total dos pontos danificados e a reconstrucdo
conforme o0s procedimentos convencionais, com intervenc¢do in loco dentro de um
esquema programado de sinalizacéo controladora do trafego.

8. Recomposicdo dos segmentos de meios-fios, os quais deverdo ser pré-moldados em

canteiro de obras e assentados nos devidos locais, também conforme os procedimentos
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2.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes

10.

11.

12.

convencionais.

Recomposicdo de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia que estiverem
danificados, englobando a eliminagdo total dos pontos danificados e a reconstrucao,
conforme os procedimentos convencionais, com intervencdo in loco dentro de um
esquema programado de sinalizagdo controladora do trafego.

Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas
d’agua, segundo cuidados especiais que deverdo ser tomados considerando a
incidéncia do deslocamento de seus corpos.

Recomposicdo constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham
superficies (de paredes e fundos) adequadas ao acumulo constante das aguas
incidentes, além da execucdo de reparos localizados, a serem realizados a partir de
procedimentos convencionais.

Manutengdo das tampas de vedacdo das caixas coletoras, independentemente de sua
constituicdo, agindo nos locais estruturalmente danificados, ocasionados devido a
problemas especificos de sua propria estrutura, ou mesmo por movimentacdes do proprio
corpo estradal, impactos etc., executando reparos, substituicdo ou reconstrucdo de
trechos danificados, incluindo os componentes de suas bocas de entrada e saida, ou
seja, alas, calcadas e muros de testa.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o ParAmetro de Desempenho até o final da Concesséo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria deverd manter para os anos subsequentes o
tltimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutencgdo de nivel de servigo a Concessiondria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os pardmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previs@es especificas de recebimento das obras.

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS

9 meses

Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade
de recuperacdo emergencial ou de substituicio emergencial,

garantidas as condi¢cdes funcionais do sistema e impedindo a X
continuidade progressiva de destruicéo de seus dispositivos.

Auséncia total de se¢des com empocamento de dgua sobre as faixas X
de rolamento.

Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruido. X
Auséncia total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, X

que, em curto prazo, possam colocar em risco a rodovia.
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2.1.5 Terraplenos e estruturas de contencao

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

1.

2.

Recomposicdo de aterros e reconformacdo de taludes de corte que estiverem
comprometendo a plataforma da rodovia.

Remocdo de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a
plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou erosdo situado a menos de 4,0 m
das faixas de rolamento demandara uma intervencgao.

Remocéo dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte, bem como a
preparacéo dos taludes para implantacdo de revestimento vegetal.

Recomposigdo das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento
das Aguas e evitar a erosdo de terraplenos e contengdes, especialmente apds os
servigos de recomposicao de taludes e consequentes servigos de revestimento vegetal.
Limpeza e desobstrucdo dos sistemas de drenagem das obras de contencdo e
transporte do material retirado para um local onde ndo haja possibilidade de
carreamento posterior.

Execucdo de tratamento emergencial as obras de contencdo com indicios de
comprometimento, como: ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;
movimentagdo nitida do maci¢o contido; deslocamento de pegas ou ocorréncia de
recalques diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas;
estrutura de concreto com desagregacdo e armaduras expostas; ocorréncia de
rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosédo na
base ou na fundacdo das obras; presenca de indicativos de perda de protensdo ou
rompimento de tirantes; e presenca de indicativos de perda da integridade dos
capacetes de protecdo das cabecas de tirantes.

Recuperacdo emergencial de terraplenos (recomposicdo de aterros, remocédo de
barreiras, reconformacédo de taludes de corte, recomposi¢do das obras de drenagem
superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contencédo (limpeza,
desobstrugdo do sistema de drenagem e recuperagdo de obras com indicios de
comprometimento).

Servicos emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da rodovia,
como os casos de erosdes e escorregamentos.

Escopo da
Recuperacao
Estrutural

=

Total recuperacéo dos terraplenos e obras de contengdo existentes na rodovia.
Execucéo de todos 0s servi¢os necessarios ao estabelecimento das perfeitas condi¢bes
de estabilidade dos terraplenos, inclusive com a implantagdo de elementos de
drenagem ou de contengdo complementares, de modo a eliminar os problemas
existentes e prevenir outros que possam comprometer sua integridade.

Total recuperacao das obras de contengdo, com o restabelecimento de suas perfeitas
condi¢Bes de funcionamento, com a eliminagdo de todas as manifestacdes patoldgicas
existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida Util.

. Terraplenos e estruturas de contengdo com alto padrdo de desempenho estrutural,

funcional e de durabilidade, além de boa aparéncia.

Escopo da
Manutencéao

Manutenc¢do dos terraplenos e obras de contengdo da rodovia com a programacéo do
conjunto de intervengBes que garantam seu funcionamento adequado e prevengéo do
surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de
seguranca de obras de contencgéo.

Intervengdes, em carater eventual, para o retorno dos elementos em questdo as
condi¢des normais de funcionalidade, abrangendo recomposicdo de pecas estruturais,
substituicdo de tirantes e seus dispositivos de protegdo, reprotensdo, reconstrucao de
partes dos muros de gabides, sistema de drenagem e demais elementos componentes
do conjunto.

Programacao de atividades para a manutencao dos taludes de cortes e aterros, incluindo
regularizagdo manual ou mecéanica da superficie dos taludes, complementacdo da
cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis,
impréprios para o desenvolvimento de vegetagdo, protecdo dos mesmos com
argamassa armada ou redes de alta resisténcia, ou, ainda, outros processos que sejam
adequados e se justifiquem tecnicamente.

Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e
aterros, como de problemas nas obras de contengdo existentes, compreendendo
estudos e projetos executivos apresentados a fiscalizagao.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
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2.1.5 Terraplenos e estruturas de contencao

indicacdo do proprio pardmetro a ser atendido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concesséo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria deverd manter para 0s anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliagdo de Capacidade e
Manutengao de nivel de servigco a Concessiondria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os parametros de Manutengdo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS

9 meses

Auséncia total de terraplenos ou obras de contengédo com problemas
emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam X
colocar em risco a seguranga dos usuarios.

Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos
terraplenos e das obras de contencéo, limpos e desobstruidos

Auséncia total de material resultante de deslizamento ou erosdes a
menos de quatro metros das faixas de rolamento
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2.1.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

1. Servicos de capina, rogada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais organicos.

2. Recomposicdo de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes
desprotegidos.

3. Despraguejamento manual de gramados e corte e remogao de arvores, onde necessario
a seguranca.

4. Atividades de rocada do revestimento vegetal em toda a extensdo e em, no minimo, 3,0
m da largura da faixa de dominio, em cada lado das rodovias, € no bordo interno das
curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade, com periodicidade
minima de 3 vezes ao ano.

5. Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de dominio e o canteiro central,
onde houver, livres de vegetagdo daninha, além de assegurar a adequada visibilidade
da sinalizagao.

6. Atividades de capina, com o intuito de proteger a propagacdo de incéndios para as
propriedades lindeiras, com formagédo de aceiros, com, no minimo, 1,0 m de largura em
cada lado das cercas, nos dois lados da faixa de dominio, com periodicidade minima de
1 vez ao ano.

7. Execucdo de servicos de rocada e poda em toda a area gramada dos acessos, trevos e
entroncamentos em, no minimo, 10 m de seus entornos.

8. Execuc¢do de servicos de rocada e poda em toda a extenséo e largura do canteiro
central, onde houver.

Escopo dos ~ . -
Trabalhos 9. Execugdo de servigos de rocada e _podg em, no minimo, 10 m dos entornos de
C passarelas, edificacdes e areas operacionais e de suporte.
Iniciais ~ :

10. Execucgdo de servicos de rogcada e poda no entorno das Obras de Arte Correntes
presentes na faixa de dominio.

11. Corte e remogdo de arvores e arbustos presentes na faixa de dominio que afetem a
visibilidade dos usuarios, representando perigo a seguranca de trafego, estruturas,
linhas elétricas ou telefénicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por
doenca.

12. Conservacéo adequada de arvores e arbustos, com poda, capina e adubagao.

13. Complementagéo da delimitagcdo da faixa de dominio da rodovia com cercas e mourdes
nos padrdes regulamentados pelo DNIT e pelo DEER-MG.

14. Atividades de locacao precisa dos limites da faixa de dominio, com recuperacéo de
todas as cercas e mourdes.

15. Substituicdo ou implantacéo de mourdes a cada 3,0 m, ao longo das divisas da faixa de
dominio da rodovia, onde inexistentes.

16. Verificacdo de cercas e, quando necessario, reposicionamento e complementacéo das
mesmas, nos padrées do DNIT e do DEER-MG.

17. Bloqueio de acessos particulares ndo autorizados em que se configure situacéo de risco
para o usuario das rodovias, com notificagdo de seus responsaveis.

18. Quando a regularizacdo de acessos particulares for possivel e desejada por seus
responsaveis, os mesmos deverdo apresentar solicitagdo de projeto de acesso
particular, com as alteragdes necessarias.

1. Recuperacdo da faixa de dominio e canteiro central, onde houver, com objetivo de
manter a area conservada, facilitando a manutencéo de taludes e limpeza dos bueiros
existentes, por meio de limpeza por rogada manual ou mecénica ao longo das rodovias.

2. Execucdo de servigos de rogada e poda em toda a extensao e largura de 3,0 m da faixa
de dominio, de cada lado das rodovias, com periodicidade minima de 3 vezes ao ano.

3. Realizagdo de plantio de grama nas areas onde seja necessario.

4. Regularizacdo completa de todos os acessos particulares e eliminacdo das ocupacdes

Escopo da irregl.JIare~s. o . ) . .
Recuperagao 5. Notlflc_:agatz dos responsaveis por acessos particulares ndo autorizados para regularizar
Estrutural sua situagao.

6. Indicagdo, por parte da Concessionaria, das caracteristicas técnicas necessarias a
autorizacdo dos acessos particulares, a serem submetidas a autorizacdo do Poder
Concedente.

7. Bloqueio dos acessos particulares ndo autorizados em que se configure situacéo de
risco para o usuario das rodovias.

8. Quando a regularizagdo de acessos particulares for possivel e desejada por seus

responsaveis, os mesmos deverdo apresentar solicitagdo de projeto de acesso
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particular, com as altera¢des necessarias.

Escopo da
Manutencéo

10.

11.

12.

Programagé&o do conjunto de intervencdes para a manutencdo do canteiro central e da
faixa de dominio da rodovia, de modo a preservar suas condi¢cdes e, especialmente,
garantir a integridade do patriménio das rodovias.

Manutengdo permanente do nivel adequado de conservacédo da area situada até os
limites da faixa de dominio, incluindo as cercas delimitadoras, de modo a tornar
desnecessaria qualquer programacéo adicional de servicos de manutencdo nestes
itens.

Andlise, por parte da Concessionaria, dos projetos especificos para permissao de novos
acessos particulares, conforme normas do DNIT e do DEER-MG, com verificagdo de
sua viabilidade e respectiva submissdo ao Poder Concedente, além do
acompanhamento e fiscaliza¢éo na sua execugéo.

Andlise, por parte da Concessionaria, dos projetos especificos referentes as solicitacbes
de ocupagdes da faixa de dominio, conforme normas do DNIT e do DEER-MG, com
verificacdo de sua viabilidade e respectiva submissdo ao Poder Concedente, além do
acompanhamento e fiscalizagdo na sua execucao.

Manutengdo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos particulares que
forem remodelados, abrangendo também os demais acessos particulares existentes e
0s novos que forem incorporados ao sistema no periodo de Concessao.

Continuidade dos servigos de remodelacéo dos acessos particulares, a partir do término
das obras de melhorias operacionais, das rodovias e decorrentes da Ampliacdo da
Capacidade das rodovias.

Manutengdo dos componentes estruturais das areas de acessos existentes sob a
responsabilidade da Concessionaria.

Inclusdo das areas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operagdes de
manutencgédo definidas para as pistas e acostamentos das rodovias.

Realizacdo de levantamentos topograficos e contagens de trafego, sempre que
necessario, para os estudos de adequagdo da geometria.

Adequacdo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas
vigentes.

Acbes permanentes de manutengdo e conservacdo das areas lindeiras que sejam de
sua responsabilidade.

Verificagdo, na andlise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da
interferéncia com o trafego das rodovias e com 0s acessos vizinhos existentes, além
da influéncia do acesso pretendido em relacdo aos sistemas de prote¢do do corpo
estradal das rodovias.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessiondria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessado. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria deverd manter para os anos subsequentes o
Ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade e
Manutencéo de nivel de servigo a Concessionéria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os pardmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.
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PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS | RECUPERACAO MANUTENCAO
9 meses 60 meses 120 meses 180 meses

Auséncia total de vegetacdo rasteira nas areas nobres (acessos, trevos, pracas de pedagio e X
postos de pesagem) com comprimento superior a 15 cm numa largura minima de 10,0 m.
Auséncia total de vegetacao rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais locais da X
faixa de dominio, numa largura minima de 3,0 m de cada lado das rodovias.
Auséncia total de vegetagdo rasteira com comprimento superior a 30 cm no entorno das Obras X
de Arte Correntes presentes na faixa de dominio.
Auséncia total de vegetagdo rasteira com comprimento superior a 30 cm no Canteiro Central. X
Auséncia total de vegetagdo que afete a visibilidade dos usuérios ou cause perigo & seguranga X
de trafego ou das estruturas fisicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doenca.
Auséncia total de vegetacdo rasteira nas edificacdes e areas operacionais e de suporte com X
comprimento superior a 15 cm, numa largura minima de 10,0 m em relagéo aos seus entornos.
Execucdo de servigos de rocada e poda em toda a extensao e largura minima de 3,0 m da faixa X X
de dominio, de cada lado da rodovia, com periodicidade minima de 3 vezes por ano.
Todas as cercas da rodovia deverao ser reposicionadas, complementadas e recuperadas. X
Porcentagem _de acessos particulares regularizados em relagdo ao total de acessos 30% 70% 100%
particulares existentes.
Desocupagdes autorizadas pelo Poder Concedente realizadas. 30% 70% 100%

26



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
_< SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

2.1.7 Implantagcdo e Recuperacéo das Edificacdes e Instalacdes Operacionais

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

Construcao e/ou recuperacao e reforma das edificacBes das rodovias.

Construcdo, reforma, recuperacdo e adaptacdo, para utilizagdo como Postos de
Pesagem Mdvel, dos Postos de Pesagem Fixa existentes, incluindo o sistema viario e
areas de estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades,
padrbes de operacdo e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servigos
Operacionais.

Reforma ou ampliacdo dos Postos da PRF e da PRE existentes, mantendo-se suas
caracteristicas béasicas, com o mesmo padrdo de qualidade das -edificacdes
operacionais da Concessionaria.

Construcdo de demais edificacdes da concessionaria, de modo a oferecer suporte fisico
para suas atividades operacionais.

Escopo da
Recuperacéo
Estrutural

Construcdo de novos postos de pesagem veicular, para operacdo de pesagem movel,
incluindo o sistema viario e areas de estacionamento/transbordo, para que sejam
oferecidas funcionalidades, padrdes de operacao e capacidade de atendimento exigidos
na Frente de Servigos Operacionais.

Manutencao das edificacdes e instalagdes operacionais da rodovia, dos Postos da PRF
e da PRE, por meio da programagédo de conjunto de intervencdes de modo a preservar
as condigdes e garantir a integridade do patrimdnio das rodovias.

Cumprimento de cronograma de manutencéo de edificagbes e instalacdes prediais que
considere o término da vida Util de cada componente.

Execucdo de servicos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas
operacionais, como pintura, eventuais ampliacdes das edificagbes e instalacdes, e
reformas de grande porte envolvendo substituicbes de paredes ou de coberturas.

Escopo da
Manutencéo

Manutencéo das edificaces e instalacdes operacionais das rodovias, de postos da PRF
e da PRE, por meio da programacéo de conjunto de intervengfes de modo a preservar
as condicdes e garantir a integridade do patriménio das rodovias.

Cumprimento de cronograma de manutenc¢ao de edificagdes e instalages prediais que
considere o término da vida (til de cada componente.

Execucdo de servicos necessarios a preservacdo da funcionalidade dos sistemas
operacionais, como pintura, eventuais ampliacdes das edificacfes e instalacdes, e

reformas de grande porte envolvendo substituicdes de paredes ou de coberturas.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicacdo do proprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concessdo. Para
Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria devera manter para os anos subsequentes o
ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade e
Manutencédo de nivel de servigo a Concessionaria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperacdo, bem como observar os pardmetros de Manutencao previstos, observadas eventuais
previsdes especificas de recebimento das obras.
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PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS RECUPERAGAO
9 meses 24 meses
EdificagOes e instalacdes operacionais existentes nas rodovias deverdo estar adequadas as funcionalidades e
aos padrdes de operacéo requeridos, observado o disposto na Frente de Servigos Operacionais, atendendo aos 30% 70%
padrBes de acessibilidade exigidos na NBR 9.050/2004 da ABNT
Novas edificacbes deverdo estar adequadas as funcionalidades e aos padrdes de operacdo requeridos
observado o disposto na Frente de Servigos Operacionais, atendendo aos padrdes de acessibilidade exigidos na 100%

NBR 9.050/2004 da ABNT
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2.1.8 Sistemas Elétricos e de lluminacao

Escopo dos
Trabalhos
Iniciais

1.

No

10.

11.

Recuperacéo dos sistemas de iluminac@o em todos os trechos das rodovias e naqueles
proximos as BSOs, CCO e postos de pesagem, Postos da PRF e da PRE e Postos
Fiscais.

Implantacéo de sistemas de ilumina¢@o nas rodovias nos trechos proximos as BSOs,
CCO, postos de pesagem fixa j4 existentes, Postos da PRF e PRE (j& existentes) e
Postos Fiscais (ja existentes).

Complementagéo dos sistemas de iluminacéo existentes dos principais acessos, trevos,
entroncamentos, retornos, passagens subterréneas, trechos urbanos, locais de
travessia de pedestres e passarelas.

Implantacdo do sistema de iluminagdo das pragcas de pedagio juntamente com as
referidas edificacdes.

Recuperacéo integral de todos os sistemas elétricos e de iluminagao, existentes ao longo
das rodovias, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAES, inclusive passarelas, e nas
edificacBes operacionais, a ser executada de forma a manter as caracteristicas
originalmente existentes.

Limpeza geral de postes e luminérias e, se necessario, sua pintura.

Substituicdo de postes, luminarias, reatores e lampadas danificadas.

Recuperacdo ou substituicdo de redes de distribuicdo e aterramento, assim como de
dispositivos de acionamento da iluminacdo, quando forem constatados inoperantes ou
ineficientes.

Medicdes de tensao e de resisténcia de aterramento em locais que indiqguem deficiéncias
ou risco de seguranca, orientando sua recuperagao ou substituicao.

Recuperacdo, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminagdo
existentes em acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas e
respectivas rampas.

O consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminagdo objeto deste
escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme for o caso.

Escopo da
Recuperacédo

Implantacéo de sistemas de iluminagdo nas passarelas a serem implantadas.
Manutencdo dos demais sistemas elétricos e de iluminacédo, sob responsabilidade da
Unido, do Estado ou Municipios, existentes ao longo das rodovias, ap6s a sua incluséo
no Termo de Arrolamento e de Transferéncia de Bens.

O consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminagdo objeto deste
escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme for o caso.

Escopo da
Manutencéo

o

Manutencdo dos sistemas de energia e iluminagdo das rodovias por meio da
programagcao de conjunto de intervengdes, de modo a preservar as condi¢des e garantir
a integridade do patrimonio das rodovias.

Cumprimento de cronograma de manutencdo, abrangendo os sistemas de energia e
iluminacdo implantados nas rodovias, nas pracas de pedagio, nos postos de pesagem
fixa existentes e demais instala¢des (BSOs, CCO, Postos da PRF e da PRE, etc.).
Execucédo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengdes corretivas
nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.

Organizagdo de arquivos e atualizagdo de todos os projetos de iluminagao, inclusive dos
sistemas de energia elétrica, assim como catalogacdo e arquivo das intervengfes de
Manutengdo em campo.

Estabelecimento de rotinas de manutencdo, com execuc¢éo de trabalhos em campo.
Deverdo ser enquadrados na manutencéo os servigos de maior porte, inclusive os que
envolvam mudanca do sistema, sendo os demais servicos rotineiros alocados nas
atividades de Conservacao.

O consumo de energia elétrica dos sistemas elétricos e de iluminagdo objeto deste
escopo é de responsabilidade das municipalidades ou do estado, conforme for o caso.

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo maximo para o atendimento completo do parametro indicado ou a
indicagdo do proprio pardmetro a ser atendido no prazo fixado. Apds o prazo maximo de atendimento do
parametro, a Concessionaria devera manter o Parametro de Desempenho até o final da Concesséo. Para
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Parametro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionaria deverd manter para os anos subsequentes o
Ultimo indicador. Para as obras objeto da Frente de Melhorias Operacionais € Ampliagcdo de Capacidade e
Manutencédo de nivel de servigo a Concessiondria devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados
na fase de Recuperagdo, bem como observar os pardmetros de Manutencdo previstos, observadas eventuais

previsdes especificas de recebimento das obras.

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

PARAMETRO DE DESEMPENHO TRABALHOS INICIAIS | RECUPERACAO
9 meses 24 meses
Sistemas elétricos e de iluminagdo existentes nas rodovias X
totalmente recuperados ou substituidos.
Complementagdo dos sistemas de iluminagdo existentes nas X

rodovias.
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2.2 FRENTE DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE AMPLIACAO DE
CAPACIDADE E MANUTENCAO DE NIVEL DE SERVICO

¢ OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS - Objeto: conjunto de obras e
servicos de melhorias de acesso, passarelas, implantacdo e melhorias de
interse¢Oes, implantacdo de acostamentos e paradas de 6nibus, observados
os Paradmetros Técnicos.

e OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MANUTENCAO DE NIVEL
DE SERVICO - Objeto: conjunto de obras e servicos de duplicacdo das
rodovias, implantacdo de ruas laterais (vias marginais), implantacdo de faixas
adicionais (terceiras faixas) e contornos de trechos urbanos, observados os
Parédmetros Técnicos.

Durante o periodo de obras de melhorias operacionais e de ampliacdo de capacidade,
a Concessionaria devera garantir que ao menos uma faixa de trafego esteja sempre
disponivel. Em caso de inviabilidade técnica, o fechamento de todas as faixas de
trafego deve ser previamente submetido a aprovacao da fiscalizagéo.

2.2.1 Obras de Melhorias Operacionais

Como o proprio nome indica, as obras de melhorias operacionais visam a melhoria da
segurancga viaria, do conforto dos usuarios e da fluidez do trafego. Os estudos
realizados pelo Poder Concedente identificaram um grupo de melhorias, relacionadas
no quadro abaixo, cuja execugdo pela Concessionaria é obrigatéria, obedecendo,
também obrigatoriamente, o cronograma que consta no mesmo quadro, podendo este
cronograma ser antecipado, a critério da Concessionaria. No entanto, a
Concessionaria tem a obrigacdo de manter o nivel de servico, previsto nos parametros
técnicos, em todas as rodovias do Lote e durante todo o prazo da concesséo, portanto,
se, para o atendimento do nivel de servi¢o preconizado, forem necessérias realizacdes
de obras de melhorias operacionais adicionais as obrigatérias, constantes no quadro
abaixo, a Concessionaria sera obrigada a realiza-las, por sua conta e 6nus, nao
ensejando as execuc¢Oes destas obras reequilibrio econémico-financeiro do Contrato
de Concessao.

OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS OBRIGATORIAS

Cronograma Fisico
Descricéo Quantidade

Até o 5° Ano do 6° ao 10° Ano
Melhorias em Acessos as Rodovias 120 unid 75% 25%
Passarelas para Pedestres 14 unid 65% 35%
Intersegdes em nivel - Rotatéria com 03 Ramos 06 unid 65% 35%
Intersegdes em nivel - Rotatéria com 04 Ramos 02 unid 100% -
Intersegdes em nivel - Rotatdria alongada 25 unid 75% 25%
Intersecdo em desnivel - Trevo Completo 07 unid 100% -
Imple_mtac;ao de Acostamentos (extensap 1255 km 350 (MG-231) 65% (LMG-574)
considerando apenas um lado da rodovia)
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Implantacdo de Parada para 6nibus 67 unid 80% 20%

As localiza¢gBes detalhadas, para cada uma das rodovias componentes do Lote, das
obras de Melhorias Operacionais obrigatorias se encontram no Apéndice A — Obras de
Melhorias e Ampliacdo de Capacidade Obrigatérias. As localizagbes constantes no
Apéndice A sdo as sugeridas pelos levantamentos e estudos efetuados pelo Poder
Concedente. A Concessionaria podera propor alteracdes nas referidas localizagdes,
devendo, se for o caso, submeter suas solicitacdes para aprovacado da fiscalizacdo. No
entanto, as quantidades constantes no Apéndice A (que sdo as mesmas do quadro
acima) sao minimas e devem ser obrigatoriamente implantadas. Mantendo-se a
mesma funcionalidade do dispositivo, tais solicitacdes, se aprovadas, ndo ensejarédo
recomposi¢édo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato de Concesséo.

2.2.2 Obras de Ampliacdo de Capacidade

A Concessionaria sera obrigada a manter o nivel de servico nas rodovias
componentes do Lote, estipulado nos parametros técnicos deste PER, durante todo o
periodo da concessdo. A Concessiondaria, através da monitoracdo constante das
rodovias, deve manter permanentemente atualizados os estudos de capacidade, com
utilizacdo do manual do HCM 2010, para possibilitar a verificacdo tempestiva, pela
fiscalizacdo, do nivel de servigo de todas as rodovias componentes do Lote. As obras
necessarias a manutencgao do nivel de servico serdo realizadas pela Concessionéria e
ndo ensejardo recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato de
Concessao.

Independentemente das obras a serem realizadas para o atendimento ao nivel de
servico, os estudos realizados pelo Poder Concedente identificaram um grupo de
obras de Ampliacdo de Capacidade, relacionadas no quadro abaixo, cuja execucao
pela Concessionaria é obrigatoria, obedecendo, também obrigatoriamente, o
cronograma que consta no mesmo quadro, podendo este cronograma ser antecipado,
a critério da Concessionaria, sem, no entanto, ensejar a recomposi¢cao do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato de Concessao.

OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE OBRIGATORIAS

Cronograma Fisico
Descricéo Quantidade Até o 5° do6°ao | do11°ao | do 18°ao
Ano 10° Ano 17° Ano 23 Ano
Fa!xas Adicionais em Pista Simples (Terceiras 110,0 km 50% 30% 15% 5%
Faixas)
Duplicagbes (BR-135 — do km 574,55 ao km o ) )
668,85 e do km 367,65 ao km 410,00) 136,65 km 100%
Ruas Laterais (Vias Marginais) 6,05 km 100% - -
Contprnos de Trechos Urbanos (BR-231 - 3,50 km 100% ) )
Cordisburgo)

As localizagBes detalhadas, para cada uma das rodovias componentes do Lote, das
obras de Ampliacdo de Capacidade obrigatérias se encontram no Apéndice A — Obras
de Melhorias e Ampliacdo de Capacidade Obrigatorias. As localizacbes constantes no
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Apéndice A sdo as sugeridas pelos levantamentos e estudos efetuados pelo Poder
Concedente. A Concessionaria poderd propor alteracdes nas referidas localizactes,
devendo, se for o caso, submeter suas solicitacdes para aprovacado da fiscalizacao. No
entanto, as quantidades constantes no Apéndice A (que sdo as mesmas do quadro
acima) sdo minimas e devem ser obrigatoriamente implantadas. Mantendo-se a
mesma funcionalidade do dispositivo, tais solicitacdes, se aprovadas, ndo ensejardo
recomposic¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato de Concesséo.
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2.2.3 Obras de Manutencao de Nivel de Servico

e Objeto: conjunto de obras e servicos de implantacdo de vias marginais, de
faixas adicionais, viadutos, passagens inferiores, trevos em nivel, corre¢cdes
de tracado, passarelas e melhorias em acessos, observados os Parametros
técnicos.

e Periodo: inicia-se ap0s a Fase de Recuperacdo Estrutural, estendendo-se
até o prazo final da Concessao.

2.3 OBRAS EMERGENCIAIS

e Objeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para
restaurar as condicBes de trdfego e de seguranca afetadas por qualquer
evento que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assun¢do do Sistema Rodoviario e
estende-se até o prazo final da Concessao.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionaria imediatamente
apos a ocorréncia do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessao.

Quando verificada a necessidade de intervencdes emergenciais que impliguem na
remocdo de vegetacdo para estabilizacdo, em decorréncia de quedas de barreiras
ou deslizamentos de taludes, deve-se notificar imediatamente aos 6rgdos ambientais,
preferencialmente antes do inicio das intervencgdes, sem prejuizo da execucao
imediata dos trabalhos de emergéncia. Considera-se emergencial, entre outros, a
existéncia de erosdes ou material de escorregamento a menos de 4,0 m das faixas de
rolamento.

Uma vez restauradas as condicGes de trdfego e de seguranca, devera ser
promovida imediatamente a recuperacdo das areas eventualmente degradadas
pelas atividades desenvolvidas para a acdo emergencial.

BN

As acOes necessarias a reabilitacdo ambiental do componente impactado, embora
de carater emergencial, deverdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos
ambientais. No caso das medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes
das emergéncias ocorridas terem sido executadas em carater provisério, a
posterior e devida implementacdo da solucdo definitiva se condicionard ao
atendimento das normas ambientais.

A comunicacdo da realizacdo das respectivas obras e servicos emergenciais
deve ser feita previamente ao seu inicio para a fiscalizagdo, a qual darad aprovacao
para o inicio das mesmas, dado o carater emergencial ou ndo. Os projetos
elaborados para essas obras dispensam a aceitacdo prévia pela fiscalizacao,
devendo ser encaminhados a fiscalizagdo para acompanhamento de sua execucgdo
no prazo de até 48 horas da ocorréncia do evento, com posterior
encaminhamento do projeto “as built”.

Quando ocorrer uma interrupcdo, devera ser restabelecida a circulagdo entre todas
as origens e destinos do sistema, em até 72:00 horas da ocorréncia, ainda que para
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tanto se faca necessaria a implantacdo de desvios provisérios, mesmo
eventualmente utilizando vias externas ao Sistema Rodoviario.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como
justificativa para postergacdo do inicio dos servicos emergenciais de reparo.

2.4 PARAMETROS TECNICOS
2.4.1 Parametros da Classe da Rodovia

As caracteristicas geométricas das obras da Frente de Ampliagcdo de Capacidade e
Manutencdo do Nivel de Servico a serem executadas no Sistema Rodoviario deverao
ser estabelecidas tendo em vista a Classe |, o relevo dos terrenos atravessados e o
trafego existente e futuro.

Para as rodovias existentes sera admitida a largura minima de 3,5 m para as faixas de
rolamento e largura minima de 2,0 m para os acostamentos, independente das
especificacBes para rodovias de Classe | acerca do relevo dos terrenos atravessados
pelas rodovias componentes do Lote.

As pistas principais, marginais, ramos e algas deverdo ser projetados dotados de
espiral de transicdo, superlargura e superelevacdo, adotando como veiculo de
projeto, no minimo, o semirreboque (carreta) com distancia entre eixos equivalente
de 10,50 m e como velocidade diretriz a maior técnica e economicamente viavel,
obedecendo sempre aos valores minimos normativos.

Obrigacdo de atendimento a Classe |: a Concessionaria deverd adequar as pistas
simples existentes aos parametros geométricos aplicaveis as rodovias de Classe M-I,
de tal forma que até o 5° ano da Concessao, exceto para a LMG-754, cujo prazo de
adequacdo é até o 10° ano, estas pistas estejam adequadas a referida Classe,
observadas as tolerancias (largura das pistas de rolamento minima de 3,5 m e largura
dos acostamentos minima de 2,0 m) admitidas para as rodovias existentes, conforme
0 segundo paragrafo deste item. As rampas e curvas verticais das pistas existentes
nao precisardo ser adequadas. As faixas adicionais que se fizerem necessarias ao
longo da Concessdo também deverdo estar adequadas aos parametros geométricos
aplicaveis as rodovias de Classe |, observado o disposto no segundo paragrafo deste
item. As OAESs seguirdo o cronograma e especificacdes, quanto a largura do tabuleiro,
constantes do item 3.1.3 deste PER.

Quanto a separacdo central, as duplicagbes das pistas que atravessam regides
urbanas ndo sao obrigadas a atender a Classe |, devendo, contudo, serem
implementadas com barreiras rigidas de concreto do tipo New Jersey. Sao
consideradas regibes urbanas aquelas assim definidas pela legislagdo municipal
como Zona Urbana, para fins de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana.

2.4.2 Parametros Gerais

No caso de novas intersecbes e remodelacfes nos dispositivos existentes, 0s
tracados planialtimétricos deverdo permitir velocidades operacionais de, no minimo, 60
km/h para os ramos direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops),
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para os dispositivos de elevado padrdo e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h,
para os casos de dispositivos de padrao inferior.

De cada intersecdo a ser detalhada, devera fazer parte o respectivo estudo de
capacidade dos ramos, de acordo com a demanda de trafego para o horizonte de
projeto considerado, que ndo devera ser inferior a 20 anos. Assim, 0 numero de
faixas por ramo resultara da demanda de trafego prevista.

As rampas méaximas previstas para os ramos das interse¢fes deverdo ser de 6,0
% sempre que possivel, admitindo-se um valor maximo de 8,0 % para 0os ramos
semidirecionais de elevado padrdo, e o0 maximo de 10,0 % para 0Ss ramos
semidirecionais de padrao inferior.

Na concordancia dos ramos das intersecdes com as rodovias envolvidas, deverdo
ser previstas faixas auxiliares seguidas de tapers compativeis com a velocidade
diretriz da rodovia no segmento. O comprimento dessas faixas devera ser corrigido
pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com 0 que recomenda a
publicagcédo A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das intersecdes deverdo ser dotadas de espirais de transicao.

Y

Com relacdo a superelevacdo nos ramos das intersecfes, devera ser adotado, de
maneira geral, o valor de 8,0 %, para 0s casos dos ramos semidirecionais (loops).
Nos ramos direcionais, a superelevacdo devera ser definida em funcdo dos raios
adotados e das respectivas velocidades, variando entre 8,0 % e 2,0 %, de acordo
com a “terceira hip6tese de célculo de superelevagbes para raios acima do
minimo”, constante das Instrucdes para superelevacdo e superlargura em projetos
rodoviarios, do DNIT.

Os greides dos ramos deverdo ser previstos obedecendo aos parametros K
minimos para as curvas verticais, de modo a garantir distdncias minimas de
visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo.

As melhorias em acesso incluem a correcdo dos raios das curvas, a inser¢cdo ou
adequacdo de tapers e faixas de aceleracdo e desaceleracdo, de dispositivos de
canalizacdo de trafego, da sinalizacao, dos dispositivos de drenagem, e dos demais
elementos necessarios para garantir a melhoria da estrutura, da funcionalidade e da
segurancga do acesso.

As obras de arte especiais deverdo ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da
ABNT.

A fim de garantir melhores condi¢cbes de operacdo e, principalmente, de seguranca
aos usuarios, poderdo ser adotadas modificacdes nos pardmetros minimos acima
exigidos. Em qualquer caso, estas modificacbes somente poderdo ser
implementadas ap0s a apreciagdo e aceitacdo da fiscalizagdo, com base em
solicitagdo tecnicamente fundamentada pela Concessionaria.

Considerar-se-&do concluidas as obras da Frente de Melhorias Operacionais e de
Ampliacdo de Capacidade e Manutencdo de nivel de servico quando atendidas
condicbes de seguranca para abertura ao trafego.
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2.4.3 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

Passarelas:

Tela de protecéo no trecho de travessia da via, que impeca o pedestre de jogar
objetos nos veiculos;

lluminacéo;
Elementos construtivos pré-fabricados;
Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;

Tela no canteiro central da rodovia, de 300 m de extensdo e 1,80 m de altura,
como obstaculo a travessia em nivel;

Calcadas e passeios de acesso as rampas da passarela devem permitir
acesso aos portadores de necessidades especiais segundo norma ABNT NBR
9050:2004;

Deverdao ser implantados os sistemas de drenagem e elementos
complementares de acesso na saida/entrada das rampas das passarelas.

Deveréo ser implantados pontos de parada de 6nibus na saida/entrada das
rampas das passarelas, observadas as disposicdes do “Manual de projeto
Geométrico de Travessia Urbana” do DNIT.

Os pontos de parada de 6nibus deverdo conter baia para acomodacao do
Onibus fora da faixa de trafego.

O projeto das baias dos pontos de parada de 6nibus devera incluir rampas,
plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalizacdo de
placas, marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de
pedestres.

A largura necessaria da baia dos pontos de parada de dnibus, deve ser de
3,00 m.

As plataformas para os passageiros devem ter largura minima de 3,50 m,
adotando-se 2,00 m como largura padrdo de um abrigo mais 1,50 m como
largura minima do passeio.

A extensao das baias dos pontos de parada de 6nibus, incluindo as faixas de
mudanca de velocidade e a area de parada, deve ser de 60,00 m.

Os pontos de parada serdo implementados em todas as passarelas, desde
gue haja distancia minima entre elas de 3,5 km.

Vias Marginais

As vias terdo alinhamentos adequados as construcdes existentes e
preferencialmente com condi¢des minimas de cortes e aterros.

A secdo da nova via tera:
= Pista de rolamento com 7,00 m de largura,;
= Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,0 m de largura;
= Acomodacao do talude com 1,00 m de largura para o outro lado.
= Em ambos os lados devera haver meio fio e sarjetas de 0,45 cm.
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Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com
seguranca até os passeios lindeiros.

Em todos os casos, as alcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que
nao ocorra interferéncia na velocidade do trafego da rodovia no trecho do dispositivo.

2.4.4 Nivel de Servigo

Durante todo o periodo da vigéncia do Contrato de Concessdo, nenhum segmento, de
nenhuma das rodovias componentes do Lote, podera operar mais de 50 horas em
nivel pior que o D (nivel E), conforme o manual do HCM 2010.

A Concessionaria é obrigada a monitorar constantemente o Nivel de Servico das
rodovias do Lote, bem como fazer projecbes dos referidos niveis, de maneira a
possibilitar a programacédo das ac¢des a serem tomadas por ela para a manutencéo do
Nivel de Servico.

Para a monitoragdo do Nivel de Servigo, as rodovias devem ser divididas em Trechos
Homogéneos (TH), considerando-se as caracteristicas do trafego, relevo, tracado, etc.
A definicdo dos Trechos Homogéneos devera ocorrer até o final do 3° ano da
Concessao, apés o pleno conhecimento, tanto pela Concessionaria quanto pela
Fiscalizacdo, das caracteristicas, em especial em relacdo ao trafego, das rodovias
concedidas, devendo ser elaborada de comum acordo entre a Concessionaria e a
Fiscalizacao.

Caso as projec¢Oes do Nivel de Servigo indiqguem uma data provavel para o atingimento
do limite aqui imposto, em qualquer dos Trechos Homogéneos das rodovias, a
Concessionaria, com antecedéncia de 01 ano, deve iniciar a elaboracdo dos projetos
para as obras cujas implantagfes serdo necessarias para a manutencdo do Nivel de
Servigo nos Trechos Homogéneos com previsdo de atingimento do limite aqui imposto,
gue deverdo ser entregues a fiscalizacdo, para a devida aprovagéo, no prazo maximo
de 06 meses antes da data prevista para o inicio das obras.

Atingido o limite do Nivel de Servico, em qualquer dos Trechos Homogéneos das
rodovias, a Concessionaria terd o prazo maximo de 12 meses para a conclusédo e
entrega ao trafego das obras necessarias ao retorno do Nivel de Servico ao padrdo
aqui exigido, nos Trechos Homogéneos que atingiram o limite do Nivel de Servico. A
realizacdo das obras para manutencdo do Nivel de Servigco € obrigatéria, por parte da
Concessionaria, e ndo ensejara recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato de Concesséo.

2.4.5 Projetos

Salvo referéncia especifica, a Concessionaria devera elaborar 0os projetos e executar
as obras de acordo com as normas e especificacdes adotadas pelo DNIT e pelo
DEER-MG e, quando cabivel, pelos documentos técnicos pertinentes da ABNT ou
outras normas aceitas pela fiscalizagéo.

Conforme necessério, a implantacdo de toda obra ou servico nas rodovias devera
ser obrigatoriamente precedida da implantacdo de sinalizacdo de obras e servigos,
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conforme manual do DNIT e do DEER-MG ou projetos-tipo aprovados pela
fiscalizacéo.

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou servico, a
Concessionaria devera apresentar a fiscalizacdo um relatério detalhado, com
registros fotograficos, consolidando todos o0s servicos efetivamente executados e,
havendo alteracBes em relacdo ao projeto original, as respectivas quantidades, em
projeto as built. ApGs analise desses relatdérios e constatacdo da qualidade e
suficiéncia dos trabalhos executados, a fiscalizacdo os aceitarAd e atestara sua
conclusdo. Tais elementos deverdo ser encaminhados a fiscalizagcdo em, no maximo,
60 dias apds a conclusao das obras.
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2.5 FRENTE DE CONSERVACAO

e Objeto: conjunto de operacBes preventivas, rotineiras e de emergéncia
realizadas com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-
operacionais do Sistema Rodoviério e das instala¢cdes da Concessionaria.

e Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo do Sistema Rodoviario e
estende-se até o final do prazo da Concesséo.

e Escopo: as atividades de conservacdo a serem realizadas pela
Concessionaria deverdo obedecer ao Escopo minimo previsto abaixo e aos
Parametros de Desempenho estabelecidos neste PER e o0s prazos de
solugéo previstos em regulamentagdo da ANTT. O ndo cumprimento sujeitara
a Concessionéria as penalidades previstas na regulamentacdo da ANTT e no
Contrato.

2.5.1 Pavimento

Escopo: conservagdo do pavimento de pistas, acostamentos, faixas adicionais, faixas de seguranca, acessos,
trevos, entroncamentos e retornos. A¢des de limpeza, reparos na superficie do pavimento betuminoso, corre¢éo
de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexiveis, reparar trincas
de classe 3, panelas e afundamentos plasticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto,
conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos localizados
nas placas. Remogéo total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrucdo, em areas localizadas. Fresagem
de parte da camada betuminosa e recomposicdo, em &areas localizadas. Reparos, em &reas localizadas.
Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das pistas. Todos o0s
demais servi¢os necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG.

2.5.2 Elementos de protecdo e seguranca

Escopo: conservacdo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachdes retrorrefletivos,
balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de seguranga, tais como defensas metalicas, barreiras
de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos os demais Servigos necessarios
para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG.

2.5.3 Obras de Arte Especiais

Escopo: preservagdo da qualidade e caracteristicas das obras de arte especiais da rodovia, incluindo pontes,
viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores. Devera abranger os seguintes servigos
principais: limpeza geral das superficies, rocada e capina dos encontros, pintura de barreiras, limpeza e
desobstrucéo dos dispositivos de drenagem, limpeza e remog¢éo de vegetagdo nas juntas de dilatagéo e junto aos
aparelhos de apoio, remocéo de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento, substituicdo eventual de juntas de
dilatacéo e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem, pequenas
recomposi¢des em taludes de encontro, pequenas recomposi¢cdes no pavimento, e pequenos reparos em
passarelas. Todos os demais servigcos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do
DEER-MG.

2.5.4 Sistema de drenagem e Obras de Arte Correntes

Escopo: conservacdo do sistema de drenagem e das OACs da rodovia. Deverda abranger os seguintes
servicos principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios,
limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposicdo de obras de drenagem superficial, e
recomposicdo de bueiros. Todos o0s demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e do DEER-MG.
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2.5.5 Terraplenos e estruturas de contencédo

Escopo: conservacdo das obras de contengdo, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remocgdo de
vegetacdo e outros detritos. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e do DEER-MG.

2.5.6 Canteiro central e faixa de dominio

Escopo: conservacdo do canteiro central e da faixa de dominio. Deverd abranger os seguintes servigos
principais: (i) poda, rocada e capina em toda a extensdo e em, no minimo, 3,0 m da largura da faixa de dominio
da rodovia a partir dos bordos das rodovias, no bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar
adequada visibilidade e em toda a extensdo e largura do canteiro central, assim como no entorno das Obras
de Arte Correntes presentes na faixa de dominio, no minimo 3 vezes ao ano; (i) recomposicdo de cobertura
vegetal, despraguejamento manual de gramados, corte e remocgdo de arvores, conservagdo de arvores e
arbustos, limpeza e remocéo de lixo, entulho e materiais organicos, conservagdo das cercas delimitadoras da
faixa de dominio; (iii) preservacdo da faixa de dominio com relagdo a novas ocupacdes irregulares; (i) capina,
com o intuito de proteger a propagacéo de incéndios para as propriedades lindeiras, com formacéo de aceiros,
com, no minimo, 1,0 m de largura em cada lado das cercas, nos dois lados da faixa de dominio, com periodicidade
minima de 1 vez ao ano. Todos 0s demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais
do DNIT e do DEER-MG.

2.5.7 EdificagcOes e instalacdes operacionais

Escopo: reparo e conservacao rotineira dos elementos componentes das edificagfes e instalagbes de apoio da
Concessionaria e seus respectivos equipamentos, incluindo as unidades operacionais, Postos da PRF e da PRE,
postos de pesagem e as pragas de pedagio. Execucdo dos seguintes servigos: (i) substituicdo de lampadas e
luminarias das areas internas e externas, bem como tomadas e chaves que apresentem defeito; (ii) reparos
ou substituicdo das lougas e metais utilizados nas instalagdes hidrossanitarias; (iii) limpeza de todas as
edificacdes e instalagfes de apoio da Concessionaria acima descritas, inclusive conservagdo de ruas e jardins,
se for o caso, com coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrucao das redes de esgoto e aguas pluviais; e pintura
constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, etc.
Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do DEER-
MG.

2.5.8 Sistemas elétricos e de iluminacao

Escopo: conservacdo rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensdo) e de
iluminacao das rodovias. Devera abranger os seguintes servicos principais: limpeza, substituicdo ou conserto de
qualquer peca ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado. Execucdo dos seguintes
servicos: (i) limpeza de luminarias; (ii) substituicdo de lampadas ou luminarias; (iii) tratamento antiferruginoso de
postes; (iv) substituicdo de postes; (v) conservacdo de postes para garantir sua verticalidade; (vi) substituicdo de
conectores, disjuntores ou fusiveis; (vii) substituicdo de reatores, contactores e de cabeamento; (viii) reparos
na tubulacdo de passagem de cabos; (ix) reparo ou substituicdo de painéis de comando e quadros elétricos;
(x) conservacdo dos sistemas de prote¢cdo contra descargas atmosféricas; (xi) reparo e substituicdo de
subestacBes e transformadores; e (xii) reparo e substituicdo de conjuntos motogeradores. Todos os demais
Servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos manuais do DNIT e do DEER-MG.
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2.6 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

Objeto: implantacdo e operacionalizacdo das seguintes infraestruturas e
servicos: (i) Centro de Controle Operacional; (ii) Equipamentos e Veiculos
da Administracao; (iii) Sistemas de Controle de Trafego; (iv) Sistemas de
Atendimento ao Usuéario; (v) Sistemas de Pedagio e controle de
arrecadacao; (vi) Sistema de Comunicacgéo; (vii) Sistema de Pesagem; (viii)
Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial, bem como execucao da reforma
dos Postos da PRF e da PRE. As obrigagbes a serem atendidas em até 9
meses consideram-se integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do
Contrato.

Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo da Concesséo e estende-se
até o final do prazo da Concessao, observados os seguintes prazos:

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
INFRAESTRUTURA / SERVICO OPERACIONAL TRABALHOS INICIAIS
12 meses 24 meses
9 meses
Centro de Controle Operacional X
Equipamentos e Veiculos da administragéo X
Equipamentos de detecgéo e
sensoriamento de pista
Painéis moéveis de mensagens X
Sistemas de | variaveis
controle de | sistema de inspecéo de trafeqo X
trafego Sistema de deteccao de altura X
Sistema de Circuito Fechado de TV nas X
Pracas de Pedagio
Sistema de controle de velocidade X
Bases Operacionais X
Atendimento médico de X
emergéncia
) Socorro mecéanico X
Sistemas de Combate a incénd 50 d
atendimento ombate a ]in_cendloz € apreensao de X
20 USUATo animais na faixa de dominio
Sistema de informacdes aos X
usuérios
Sistema de reclamages e X
sugestdes dos usuarios
Sistemas de Pedéagio e Controle de Arrecadacéo X
Sistema de Estacdo de Telecomunicacfes X
Comunicacdo| pemais elementos do sistema X
Sistema de Implanta(;a~o dos Pgstos de Pesagem Moével X
e Adaptacao dos Fixos
Pesagem
Equipes de Pesagem Mével X
Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial X
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Postos da

PRE e PRE Reforma/ampliagédo dos Postos existentes X

Parametros de Desempenho: o0s servicos deverdo ser implantados nos prazos
previstos, observados os Parametros de Desempenho e os Parametros Técnicos
especificados a seguir. Os servicos relativos a operacdo da estrutura administrativa e
a conservacdo de seus elementos deverdo ter inicio a partir de sua implantacdo e
instalacéo e se estender até o final da Concessao. Os servigos relativos a reposicao e
a constante atualizacdo de seus elementos, de modo a manter sua funcionalidade,
deverdo se dar a partir de sua implantacao e instalacdo e se estender até o final da
Concessao. Todas as edificacbes e instalacbes operacionais, Postos da PRF e da
PRE, deverdo seguir NBR 9.050/2004 da ABNT, sobre a acessibilidade.

2.6.1 Centro de Controle Operacional

Escopo 1 Implantagao e operacionalizagcdo do CCO da Concessionéaria em até 9 meses

Coordenacdo geral e monitoracdo de todas as atividades das rodovias, mediante
recebimento das informacdes, andlise e tomada de decisfes para solucdo dos problemas
e manutencgdo de banco de dados informatizado para balizar as a¢bes a serem tomadas.

Concentracdo dos meios de comunicagdo com 0s USUArios e equipes.

Gerenciamento do SIG.

Espaco fisico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletronicos de comunicagdo que
utilizem recursos de informatica para processar e armazenar os dados recebidos do
ambiente rodovidrio e transforma-los em informacdes perceptiveis ao operador, tais como
painel com display gréfico, monitores de video, mesas e consoles de radiocomunicacao,
dispositivos de telefonia e de telecomunicagdes, além de painel eletrénico de situagdo.

Parametros
Técnicos ~ i -
InstalacBes completas para a PRF e PRE, de modo a permitir a comunicagcdo com seus
Postos ao longo da rodovia.
Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdo permanentemente
atender as suas fungdes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade.
Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com idade
(contada a partir de sua aquisicdo pela Concessiondria) superiores as suas respectivas
vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciagao.
O CCO manteréa profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 horas
por dia, nos sete dias da semana, durante todo o ano, incluindo sabados, domingos e
feriados.
Escopo 2 Implantar um SGO no CCO
Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em
informacdes a serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decis6es e ag8es em
todas as atividades da Concessionéria, da PRF, PRE e da fiscalizacao.
Utilizacdo das informacdes para elaboracdo de relatérios gerenciais sobre: fluxo de
Pardmetros veiculos (por classe e por hora), estatistica de acidentes, dados de pesagem de veiculos,
Técnicos condi¢cdes meteoroldgicas e condigdes fisicas da rodovia.

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis e disponibilizados em tempo real para
a fiscalizagéo.

O sistema deverd permitir a abertura de notificagbes de falha em tempo real pela
fiscalizag&o, com registro de data e hora de abertura e encerramento.
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O sistema devera ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais
sistemas operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso online
e dados em tempo real.

Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas
para o SIG.

Envio periédico de mensagens aos usuarios, através dos PMVs, site da internet, servigco
de radiodifusdo, sobre as condi¢des de trafego, condigbes do tempo, velocidade maxima
permitida, avisos de atencdo, servicos prestados ao usuario, principais direitos dos
usuarios, canais disponiveis para reclamacdes e sugestdes, bem como o fornecimento de
informacBes completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgacao junto aos meios
de comunicacdo locais e regionais.
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2.6.2 Equipamentos e Veiculos da Administracéo

Escopo

Agquisicdo e instalagcdo de mdveis, equipamentos e veiculos para a administragdo da
operacao da rodovia.

Parametros
Técnicos

Dimensionamento dos mdveis, equipamentos e veiculos conforme a estrutura
administrativa da Concessionaria.

Veiculos de inspegdo e operacdo equipados com GPS, equipamentos de sinalizagdo de
emergéncia noturnos e diurnos.

Todos os moveis, equipamentos e veiculos deverdo permanentemente atender as suas
fungBes com elevado padrao de qualidade e de modernidade.

Auséncia de moveis, equipamentos e veiculos, em qualquer momento, com idade
(contada a partir de sua aquisicdo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas
vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciagao.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizacéo
do escopo

Até o final do 12° més da Concessao.

2.6.3 Sistemas de Controle de Trafego

Escopo

Implantacdo de um sistema de controle de trafego com o objetivo de controlar e
monitorar o transito de veiculos no Sistema Rodoviario. Integram o sistema de
controle de trafego: (i) equipamentos de detecgdo e sensoriamento de pista; (i)
painéis moéveis de mensagens variaveis; (iii) sistema de inspecéo de trafego; (iv)
sistema de deteccao de altura; e (v) sistema de controle de velocidade.

Parametros
Técnicos

As informacOes captadas pelo sistema de controle de trafego deverdo ser
acessadas em tempo real pelo CCO.

Todas as informacgBes coletadas e as a¢Bes adotadas em resposta deverdo ser
registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoragcdo dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderdo
ser acessadas online e a qualquer instante pela fiscalizagdo.

Devera possuir equipamentos de registro de dados, informacBes e imagem,
integrados ao sistema de telecomunicag¢Bes, ao Sistema de Assisténcia ao
Usuario, aos demais sistemas de monitoracdo, e ao CCO, com funcionamento
durante 24 horas por dia, a partir de sua implantagéo e até o final do prazo da
Concesséo.

Os projetos executivos e 0s manuais de procedimentos técnicos para
implantagcdo do sistema de controle de trafego deverdo ser aceitos pela
fiscalizacdo antes de sua implantagéo.

Todos os equipamentos e veiculos utilizados nos sistemas de controle de trafego
deverdo permanentemente atender as suas fungGes com elevado padrdo de
gualidade e modernidade.

Auséncia de equipamentos e veiculos do sistema de controle de trafego, em
gualguer momento, com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela
Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis, tal como informadas
para efeitos de depreciagéo.

Os servicos de Inspecdo de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de
circulacdo, que € definido como o intervalo de tempo necessario para a viatura
de inspecdo passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de
trafego.
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Parametros A somatodria do tempo de interrup¢@o de funcionamento dos equipamentos que
de integram o sistema de controle de trafego ndo podera ser superior a 48 horas por
Desempenho més, em cada sistema.

Prazo para Até o final do 24° més do prazo da concessdo (exceto painéis moveis de

implantacéo e
operacionalizacéo
do escopo

mensagens variaveis e sistema de inspec¢do de trafego), observados os prazos
intermediarios para implantacdo e operacionalizacdo de cada componente do
sistema de controle de trafego.
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2.6.3.1 Equipamentos de detecc¢do e sensoriamento de pista

Escopo

Instalagdo dos equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista. A
localizagdo dos equipamentos de detecgdo e sensoriamento de pista devera ser
proposta pela Concessionéria e apresentada a fiscaliza¢&o para aceitagao. Apds
a realizacdo de obras de ampliacéo de capacidade no local de sua instalagéo, a
fiscalizagdo podera solicitar & Concessionéria sua reinstalagdo em novo local,

Parametros
Técnicos

Os equipamentos deverédo realizar contagens volumétricas, bem como medicdes
de velocidade e densidade de veiculos no Sistema Rodoviério.

Deverdo ser instalados em trechos do Sistema Rodoviario que caracterizem
regides homogéneas ou areas de maior complexidade operacional, inclusive nos
seguintes locais: (ii) nos locais do Sistema Rodoviario em que seja necessaria a
obtencdo de informacdes e estatisticas associadas ao cumprimento de suas
obrigacdes contratuais, tal como a obrigacdo de realizar obras de ampliagdo
condicionadas ao volume de trafego e monitoracédo de fluidez e velocidade nos
dispositivos, e entroncamentos (ii) principais acessos e entroncamentos do
Sistema Rodoviario.

Deverao dispor das fungBes de analise automatica de trafego.

Instalacdo de estacdes ao longo das rodovias, em pontos estratégicos, de forma
a permitir a caracterizacdo adequada da composicdo e do comportamento do
trafego.

Os equipamentos com inter-relacdo de dados deverdo fornecer as seguintes
informacgdes: contagem veicular, velocidade dos veiculos, classificagdo dos
veiculos, determinacdo do intervalo de tempo entre veiculos, determinagdo do
comprimento dos veiculos, densidade de trafego por intervalo de tempo.

Deverdo ser fornecidos a fiscalizagdo, mensalmente:

e Relatérios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de
trafego serdo emitidos e classificados por tipo de veiculos (motocicleta, carro
de passeio, caminhdo e 6nibus) e por faixas de velocidade e de horéario, em
modelos e formularios préprios, a serem definidos pela fiscalizacéo;

e Relatdrios de funcionamento de todos os equipamentos instalados.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 24° més do prazo da Concessao.
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2.6.3.2 Painéis mOveis de mensagens variaveis

Escopo Aquisicdo e operacionalizagdo de painéis do tipo movel, para atender situacdes
especiais do Sistema Rodoviario.
Oferecer ao usuario em trafego informacéo instantdnea e atualizada sobre as
condi¢Bes de operacéo do Sistema Rodoviério.
Os PMVs moveis deverdo ser localizados em carretas dotadas de engate e ser
acionados e controlados pelo CCO.
A localizagdo devera ser definida em fungdo da necessidade de fornecimento de
informacgBes ao usuario em situacdes de emergéncia, de realizagdo de obras e
servigos, entre outras.
O regime de operagédo dos PMVs mdveis devera ser permanente, apds entrada
em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade.
Os PMVs mdveis deverdo ter as seguintes caracteristicas técnicas:
e Projecdo de mensagens na cor ambar, de alta luminosidade;
e Instalacdo sobre carreta, com brago hidraulico para sua sustentacdo em

Pardmetros operagao;

Técnicos e Sistema de alimentacéo elétrica e também sistema de painéis solares para
alimentacdo em caso de ndo haver fornecimento de energia no local de
utilizacdo, com baterias para armazenamento de energia e autonomia de
funcionamento de 48 horas ininterruptas;

e Com localizador GPS;

e Recepcdo de mensagens via wireless diretamente do CCO e teclado para
digitacéo direta de forma local pelo operador;

e Display de caracteres de 3 linhas com 8 caracteres por linha, “full matriz”,
com area minima aproximada de 1.320 mm de altura, 2.460 mm de largura;
altura do caractere, no minimo, de 320 mm;

e Display com, no minimo os modos de apresentacdo fixo, piscante e
sequencial;

e Capacidade de visibilidade de 270 m e capacidade de leitura de 200 m
numa velocidade de 80 km/h, equivalente a 9,1 s de tempo de leitura para o
motorista;

e Operacao em conformidade com o Protocolo NTCIP.

Prazo para

implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concesséo.
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2.6.3.3 Sistema de inspecéo de trafego

Escopo

Disponibilizacdo de equipe e de uma frota de veiculos de inspec¢do de trafego,
tipo utilitario, para percorrer diuturnamente toda a extensdo da rodovia, com o
objetivo de detectar quaisquer tipos de ocorréncias, tanto na pista quanto na
faixa de dominio, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento
de recursos adicionais de apoio e de sinalizacdo em situacdes de emergéncia,

.......... PO~ Py SR

Parametros
Técnicos

Os veiculos deverdo percorrer o trecho concedido com velocidade média de
cerca de 70% da velocidade maxima da rodovia. Na hip6tese de atendimento de
uma ocorréncia, com a necessidade de paralisacdo de uma das viaturas, essa
velocidade devera ser ultrapassada pelas demais, que deverdo se adequar a
situacdo, de forma a manter a frequéncia de inspecao estabelecida.

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO,
sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de
iluminacdo emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalizagdo, vassoura,
rodo de madeira, cabo de aco com engate, lanterna manual e caixa de
ferramentas bésicas.

A inspecdo de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser
acionada, também, em situag6es de emergéncia.

A escala devera ser definida para que todos os pontos da rodovia sejam visitados
com regularidade pelas equipes de inspegdo, com tempo maximo de percurso
para passar no mesmo ponto da rodovia, se pista simples, e no mesmo ponto e
sentido, se pista dupla, em condi¢cdes normais de operacao.

Devera ser continua e sem interrupgoes, durante 24 horas do dia, em todos os
dias da semana.

As equipes responsaveis por estes servigos deverao trabalhar uniformizadas.

As atividades deverdo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes

setoriais:

e Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalizacdo, de pavimento, de
equipamentos eletroeletrdnicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupacao
irregular da faixa de dominio e area nao edificante da rodovia etc.;

e Prestar pronto atendimento aos usuarios da rodovia, orientando-os quanto a
situacOes operacionais criticas;

e Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima
urgéncia;

e Propiciar ao usuario condi¢cbes de seguranga e de conforto, especialmente
em situacdes de emergéncia;

e  Efetuar sinalizacdo de emergéncia em situacgdes de risco a circulacao.

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspecdo devera prestar auxilio
basico no local e devera acionar os servigos necessarios, utilizando os meios de
comunicacgéo disponiveis.

A sinalizac@o temporaria de emergéncia (acidentes em geral - atropelamentos,
abalroamentos, colisbes, choques, capotagens, tombamentos - panes em
veiculos sobre a faixa de rolamento, obstaculos na via, atendimentos aos
usuarios, e servigos emergenciais de conservacao) devera ter o objetivo de:

e Alertar os usuarios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condi¢des
adequadas para a adogdo de novos comportamentos no volante, frente as
mudancas impostas;

e Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrente de situagtes
inesperadas.
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2.6.3.3 Sistema de inspecéo de trafego

Parametros de
desempenho

Intervalo de tempo necessério para a viatura de inspecéo de trafego passar duas
vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego, a cada 480 minutos.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao.
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2.6.3.4 Sistema de deteccéao de altura

Implantacdo de sistema de deteccéo de altura junto a entrada, nos dois sentidos,

Escopo de todas as Pragas de Pedagio de detectores de altura de veiculos.

Parametros Capacidade de deteccdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura
Técnicos determinados para a rodovia.

Prazo para

implantacéo e
operacionalizagdo
do escopo

Até o final do 9° més do prazo da Concessao.

2.6.3.5 Sistema de circuito fechado de TV para as Pracas de Pedagio

Instalar e operacionalizar o CFTV, nas Pragas de Pedagio que se destina ao

Escopo monitoramento visual do tréfego nas Pracas de Pedéagio
As cameras deverdo ser instaladas de modo que toda a Pragca de Pedagio seja
Parametros monitorada ininterruptamente sem pontos cegos.
Técnicos As especificagbes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender o
objetivo que se busca.
Prazo para

implantacao e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 9° més do prazo da Concessao.

2.6.3.6 Sistema de controle de velocidade

Escopo

Implantacdo de um sistema de controle automético de velocidade de veiculos, composto
pelas unidades de monitoragéo eletrénica de velocidade fixa, podendo ser do tipo radar fixo
ou “barreira eletrénica”. Os servigos a serem realizados compreendem: (i) disponibilizagao,
instalacdo, manutencdo e permanente reposicdo de equipamentos das unidades de
monitoragcdo eletrbnica de velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e dados
captados pelos equipamentos; (iii) envio das imagens captadas a fiscalizagdo e/ou PRF
e/ou PRE para validacdo e obtencdo de dados dos veiculos/proprietarios; (iv)
processamento dos dados e imagens validados pela fiscalizagao; (v) geragcdo de relatorios
estatisticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos equipamentos e sistema de
processamento; e (vi) disponibilizagdo a fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE de todas as
imagens captadas e dados processados.

Parametros
Técnicos

As unidades de monitoracdo eletronica de velocidade deverdo ser instaladas em trechos
do Sistema Rodoviario que se caracterizem como criticos e sua localizacdo devera ser
proposta pela Concessionaria até o final do 6° més do prazo de concessao e apresentada
a fiscalizagédo e/ou PRF e/ou PRE para aceitagcdo, de acordo com a resolugdo 396/11 do
CONTRAN ou posterior. Apds a realizacéo de obras de ampliagdo da capacidade no local
de sua instalacgao, a fiscalizagéo e/ou PRF e/ou PRE podera solicitar a Concessiondria sua
reinstalagdo em novo local, sem énus adicional.

Unidade de monitoracéo eletrénica de velocidade é o equipamento que cobre no minimo
duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta, armazenamento e
tratamento de dados volumétricos, classificatérios e de velocidade de todos os veiculos
passantes, e registro da imagem dos veiculos com excesso de velocidade.

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrdnico de velocidade deverdo
atender as seguintes premissas:

e Basear-se em padrbes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de
equipamentos fixos de monitoragao eletrénica de velocidade;
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2.6.3.6 Sistema de controle de velocidade

e Assegurar interface amigavel ao usuario, equipamentos e sistemas de informacdes;

e Permitir a integracdo das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas;

e Garantir a integridade dos dados e a seguranca fisica e logica das informagbes
obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas;

e Garantir a agilidade na disponibilizagio das informacoes.

Equipamento fixo de medicdo de velocidade é aquele com portaria de aprovacdo de
modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como referéncia
também a Portaria no 115/98 do INMETRO.

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:

e Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital da mesma;

e Envio de arquivo com imagens a fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE, para consulta de
caracteristicas de veiculos e proprietarios identificados;

¢ |dentificacé@o do veiculo, mediante comparacao da visualizagdo das imagens com o0s
dados do cadastro;

e Envio do arquivo das imagens para validacéo pela fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE;

e Disponibilizacdo para consulta pela fiscalizagéo e/ou PRF e/ou PRE;

e Possibilidade de emissdo das notifica¢des pela fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE.

O software de processamento devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

e A base de dados do sistema de processamento devera possuir a informagao
referente ao nimero de ordem de cada uma das imagens capturadas, de maneira a
possibilitar a verificagdo do relacionamento entre os dados e as imagens coletadas
em campo;

e Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas pelos
equipamentos;

e Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e
caracteristicas originais;

e Possuir funcéo de identificacdo e registro de usuarios e agentes de transito, com
controle de acesso e com senhas protegidas;

e Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para posterior envio a fiscalizagéo e/ou
PRF elou PRE, que realizard as consultas necessarias para obtengdo dos dados
cadastrais e caracteristicas dos mesmos junto aos DETRAN conveniados;

e Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela fiscalizagdo e/ou
PRF e/ou PRE com as imagens e dados do cadastro;

e Fornecer a fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE arquivo de consulta dos dados da
infracdo, acessado pelos seguintes dados:

a. Nuamero do auto de infracao,
b. NuUmero de aviso de recebimento,
c. Placa do veiculo.

O arquivo disponibilizado & fiscalizagdo e/ou PRF e/ou PRE devera conter, no minimo, os
seguintes dados:

e Dados do veiculo (placa/marca/modelo/espécie);

e Dados da infragdo (nimero do auto de infragdo, cddigo e descricdo da infracéo,
tipificacdo, pontuacdo, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da
infracéo, valor da multa, cédigo do equipamento medidor de velocidade);

e AsinformacBes capturadas pelos equipamentos.

As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

e Imagem do veiculo no momento do cometimento da infragdo, com possibilidade de
verificagdo de sua placa;

e Velocidade aferida no momento da infragcdo, em km/h;
¢ Data (dia, més e ano) e horério (horas, minutos e segundos) da infragdo.
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e Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

e Local da infragéo;

e Identificacdo do equipamento utilizado;

e Data de verificagdo do equipamento pelo INMETRO.

Os relatérios estatisticos e gerenciais deverao compreender, no minimo:

e Dados relativos as notificagdes de infracdo e notificagcBes de penalidade, emitindo
estatisticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes;

e Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos,
gerando informagdes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infragbes e
notificacoes;

e Relatorios de fluxo de veiculos por:

a. Intervalo de faixa de velocidade,

Intervalo de faixa horéaria (minimo de 15 em 15 minutos),

Intervalo de data (dia, semana ou més),

Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhao dnibus),

Por intervalo de comprimento dos veiculos.

Pooo

Deverdo ser fornecidos a fiscalizacéo e/ou PRF e/ou PRE, semanalmente:

e Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem 0s respectivos autos
de infracdo, os quais serdo armazenados em midia digital para eventual impressao,
de forma que as informagdes contidas ndo sejam alteradas sob nenhuma hipétese;

e Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados.

Prazo para
implantagéo e
operacionalizagao
do escopo

Até 3 meses apOs aprovacdo dos estudos de localizacdo pelo 6rgdo de transito
competente.
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2.6.4 Sistema de Atendimento ao Usuéario

Escopo

Disponibilizacéo de Sistema de Atendimento ao Usuério (SAU), servigo capaz de
fornecer o suporte necessario aos usuarios das rodovias. Através do atendimento,
durante 24 horas, o usudrio pode solicitar auxilio em situacdes de emergéncia,
informar a existéncia de acidentes ou interferéncias nas rodovias, além de
receber informacgdes sobre as rodovias.

O SAU compreendera, no minimo, os servigos de assisténcia a seguir definidos:
(i) atendimento médico de emergéncia; (ii) socorro mecanico; (iii) combate a
incéndios e apreensdo de animais na faixa de dominio; (iv) sistema de
informacdes aos usuarios; (v) sistema de reclamacdes e sugestdes dos usuarios.

Parametros
Técnicos

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs),
implantadas pela Concessionaria ao longo das rodovias.

As BSOs definitivas teréo, no minimo, 220 m? de area edificada e 2.000 m? de
area total, com as seguintes unidades basicas: instalacdes de atendimento aos
usuarios, depdésito, escritdrio, copa/refeitorio, vestiarios (feminino e masculino),
sanitarios (feminino, masculino, e para portador de necessidades especiais).

As BSOs deverdo dispor ainda de instalacdes de atendimento aos usuarios,
através de atendentes e/ou totens eletrdnicos, 24 horas por dia, todos os dias do
ano, com area para descanso, estacionamento, sanitarios (feminino, masculino e
portador de necessidades especiais), fraldario, &gua potavel e telefone publico.

As BSOs deverdo dispor de area para estacionamento de 6 veiculos leves e 2
veiculos pesados, area reservada aos veiculos de atendimento, espago
condizente com a manobra destes veiculos, além de tapers de entrada e saida,
iluminacao e sinalizagdo indicativa.

As BSOs deverdo ser dotadas de infraestrutura basica para seus ocupantes, de
meios de comunicagdo para contato com as viaturas e 6rgdos envolvidos com a
operacdo da rodovia (CCO, PRF, PRE, Corpo de Bombeiros, etc.) e
equipamentos de protecdo e seguranga para as equipes ali alocadas, para a
realizacé@o dos servicos emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de
incéndio, cones, cavaletes etc.).

As BSOs deverdo dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali
deverédo ser depositados pelos veiculos de apreensao de animais e permanecer
até sua destinacéao final.

Todas as informacdes coletadas e as a¢Bes adotadas em resposta deverdo ser
registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoragcdo dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo
ser acessadas online e a qualquer instante pela fiscalizacéo.

Poderdo ser implantadas BSOs provisdrias até a implantagdo das BSOs
definitivas nos prazos estabelecidos; As solugdes propostas deverdo ser
submetidas a aprovacdo prévia da fiscalizacdo e deverdo obrigatoriamente
atender condig6es minimas de conforto e seguranca aos usuarios.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao, para as BSOs provisoérias, e até o
final do 12° més, para as BSOs definitivas.
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2.6.4.1 Atendimento médico de emergéncia

Escopo

Disponibilizar servico de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dia, inclusive
sabados, domingos e feriados.

Parametros
Técnicos

Atendimento a portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saude.

Permanente superviséo e orientagdo de um médico regulador, a partir do CCO ou de uma
das BSOs do Sistema de Atendimento ao Usuario (SAU).

Os pedidos de socorro médico que derem entrada, por quaisquer vias de comunicagdo
entre o usuario e a Concessionaria, deverdo ser imediatamente registrados e transmitidos
a BSO que devera atender a solicitagdo, com a orientagdo do médico regulador, que
definira as condi¢bes e procedimentos para o atendimento.

As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverdo atender as especificacdes
contidas na portaria GM 2.048/2002, para o tipo C, com as seguintes equipes e
indicagoes:

e Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias pré-
hospitalares de pacientes vitimas de acidentes ou pacientes em locais de dificil
acesso, com capacidade de realizar o suporte basico de vida e equipamentos de
salvamento contando com equipe formada de acordo com os termos da portaria GM
2.048/2002 do Ministério da Saude.

As ambulancias deverdo conter aparelhos para salvamento, com condi¢cdes de retirar
rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverdo estar equipados com
equipamentos hidraulicos, motosserra com sabre e corrente, cortador a disco, além de
equipamentos auxiliares como extintores, correntes, faréis auxiliares, ferramentas e
mascaras contra gases.

Os veiculos deverdo dispor de mapa de localizagdo dos hospitais e de GPS,
permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverdo compor um relatério
mensal, encaminhado a fiscalizacao.

Parametros de
Desempenho

Para a ambulancia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local igual a 30 minutos em
90% das ocorréncias mensais e 40 minutos no restante. O tempo de chegada sera
calculado do momento de identificacéo do incidente até o momento de chegada do veiculo
no local da ocorréncia.

2.6.4.2 Socorro mecanico

Escopo

Disponibilizar servico de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em
regime de prontiddo nas Bases Operacionais, para reboque de veiculos e
realizacéo de troca de pneus.

Parametros
Técnicos

Em todas as BSOs deverdo estar de prontidao os utilitarios com guincho leve do
tipo plataforma de servicos mecanicos, com equipamentos para guinchar veiculos
leves para a prestacdo do servico de socorro mecéanico a veiculos em pane ou
acidentados na rodovia.

Os guinchos pesados, destinados a remocao localizada de veiculos pesados,
deveréo ter capacidade para remocéao de veiculos de até 60 toneladas.

Os veiculos de socorro mecéanico deverdo ser equipados com todas as
ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalizagdo e equipamentos
necessarios a prestacéo dos servigos.

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo
CCo.

As equipes de atendimento, alocadas em unidades moveis, deverdo atuar sob
regime de prontiddo, durante 24 horas por dia, inclusive sébados, domingos e
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2.6.4.2 Socorro mecanico

feriados.

Parametros de
Desempenho

Servico de guincho leve: tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos,
em ao menos 90% das ocorréncias mensais e 75 minutos no restante. O tempo de
chegada sera calculado do momento de identificagdo do incidente até o momento
de chegada do veiculo no local da ocorréncia.

Servico de guincho pesado: com tempo méaximo de chegada ao local igual a 180
minutos, em ao menos 90% das ocorréncias mensais e 210 minutos no restante. O
tempo de chegada sera calculado do momento de identificacdo do incidente até o
momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia.
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2.6.4.3 Combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de dominio

Escopo

Disponibilizacdo de caminhfes pipa e caminhfes guindauto adaptados para a
apreensdao e transporte de animais.

Parametros
Técnicos

Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 8.000 |,
equipado com bomba e mangueira para lancamento. Suas equipes somente
deverédo dar apoio as equipes do Corpo de Bombeiros, que deverdo ser acionados
pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até sua chegada.

Veiculo guindauto adaptado para apreensdo e transporte de animais: caminhdo
com carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos
interligados, com tampa basculante, para propiciar a entrada/saida dos animais
com capacidade da lanca de 1,8 toneladas e da langa extensora de 1,5 toneladas.
Suas equipes deverdo fornecer apoio a PRF e a PRE, sendo que o0s animais que
se encontrarem na faixa de dominio das rodovias, colocando 0s usuarios em
situac@o de risco, deverdo ser presos pelas equipes da Concessionéria, que
aguardardo equipe da PRF e da PRE, acionada pelo CCO, para sua devida
apreensao.

Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares,
materiais de sinaliza¢éo e equipamentos necessarios a prestacéo dos servigos.

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo
CcCo.

Todos os registros de combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de
dominio deverdo compor um relatério mensal, encaminhado a ANTT.

Parametros de
Desempenho

Tempo maximo de chegada ao local igual a 180 minutos.

2.6.4.4 Sistema de informagdes aos usuarios

Escopo

Producéo e edicdo de um boletim periédico, permanentemente atualizado, a ser
disponibilizado gratuitamente aos usuarios, especialmente nas pracas de pedagio e
bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concessao, valor das
tarifas de pedéagio, pesos maximos permitidos, locais de acessos e saidas,
turisticas ao longo das rodovias, mapa linear com a localizagdo de postos de
servicos, restaurantes e areas de descanso e lazer, servigos prestados ao usuario,
principais direitos dos usuarios, canais disponiveis para reclamacdes e sugestdes,
noticias sobre o progresso das obras e os servicos em implantagdo, além de
matérias sobre assuntos diversos ligados as rodovias.

Parametros
Técnicos

Com enfoque jornalistico, essa publicacdo devera fornecer informacéo de todas as
formas de comunicacdo dos usuarios com a Concessionaria e com a fiscalizacao,
além de oferecer espago para a manifestacdo dos usuarios, podendo conter
publicidade, tratada como receita acessoria.

O boletim deveré ser disponibilizado em local visivel e acessivel em cada cabine de
praca de pedégio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da internet da
Concessionéria.

Sempre que necessario, deverdo ser distribuidos folhetos, explicando aos usuarios
os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdi¢cdes e, principalmente,
situacGes que afetem o conforto ou a seguranca dos USUArios.

O sistema de informagbes ao usuério envolve, também, os servicos oferecidos
através de radio, site na internet, aplicativo para telefone celular, telefone,
sinalizacao viaria, PMVs, entre outros dispositivos a serem implantados.

Parametros de
Desempenho

O boletim periddico devera ser editado trimestralmente.
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2.6.4.5 Sistema de reclamacdes e sugestdes dos usuarios

Escopo

Os servigcos abrangerdo as reclamacgfes e sugestbes dos usuarios, tendo como
objetivo o recebimento, andlise, tomada de decisdo e emissdo de resposta em
relacdo as reclamacdes e sugestfes emitidas espontaneamente pelos usuarios,
consistindo das seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamacbes e
sugestdes dos usudrios, avaliagdo das reclamagfes pela Concessionaria,
encaminhamento de propostas de intervengdo nas areas pertinentes da
Concessionaria, e emisséo de respostas e comunicacdes em geral aos usuarios e
a fiscalizacéo.

Parametros
Técnicos

A Concessionaria devera receber as reclamacgdes e sugestdes por varios canais de
comunicacao, que deverao ser colocados a disposi¢cao dos usuarios, incluindo:

(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente & Concessionaria (com
divulgagdo do endereco por meio de distribuicdo de folhetos e no site da
Concessionaria); (ii) cartas, e-mails, faxes ou outros registros, entregues
diretamente a fiscalizagdo, posteriormente encaminhadas a Concessionaria; (iii)
livros de registro de reclamacdes e sugestdes, a serem colocados a disposi¢io dos
usuérios nas BSOs; (iv) servigo telefénico gratuito; e (v) aplicativo para telefone
celular.

Os livros de registro deverdo estar disponiveis, permanentemente, para atender
aos usuarios que desejem registrar alguma reclamacao ou sugestéo, nas BSOs.

As reclamacdes e sugestdes dos usuarios deverdo ser registradas, analisadas,
respondidas, informando ao usuario quanto as providéncias tomadas, e
permanentemente monitoradas. O tratamento dado as reclamagdes dos usuarios
deve seguir as normas vigentes.

A Concessionaria devera implantar placas da Ouvidoria da fiscalizagdo ao longo da
rodovia, conforme padréo, quantidade e localizacéo estabelecidos pela fiscalizagao.

Todos os registros de reclamacgoes e sugestdes dos usuarios, por todos os meios,
e suas respectivas respostas, deverdo compor um relatério trimestral, encaminhado
a fiscalizagdo, juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos
usuarios no periodo.

O nivel de desempenho para o servico de atendimento gratuito deverd seguir o
disposto no Decreto Federal n° 6.523/2008.

2.6.4.6 Estudo sobre Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros

A concessionaria devera desenvolver um estudo, atendendo ao normativo vigente,

Escopo relacionando os Pontos de Parada e Descanso j& reconhecidos, bem como devera
elencar os estabelecimentos passiveis de serem reconhecidos como tais.

Parametros Este estudo devera seguir o disposto na Lei Federal n® 13.103/2015 e no Decreto

Técnicos Federal n°® 8.433/2015.

Prazo para Apresentacdo de um levantamento inicial até o final do 9° més do prazo da

implantacdo do
escopo

Concessao.
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2.6.5 Sistemas de Pedéagio e Controle de Arrecadacéao

Escopo

A Concessionaria devera implantar e operar o sistema de arrecadagédo de
pedagio, os edificios de apoio e as pracas de pedagio, ao longo do trecho a ser
concedido, com localizagdo de acordo com o Apéndice D, podendo sua posi¢do
ser alterada em até 5 km.

Caso a Concessionéria julgar conveniente a alteracdo de qualquer praca de
pedagio, além dos 5 km, devera submeter a fiscaliza¢do, para sua aprovacgao,

Parametros
Técnicos

Os sistemas de arrecadacéo do pedagio contemplardo duas modalidades, ambas
com condi¢Bes de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de
qualquer veiculo.

e Sem parada de veiculos: cobranca automatica;
e Com parada de veiculos: cobranga manual.
Fica facultada a Concessionaria a implantagdo de um sistema de cobranga semi-

As pracas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura bésica e edificacdes
de modo a oferecer condigfes adequadas de conforto e seguranga aos USUArios,
inclusive iluminagcdo em cada direcdo das rodovias, bem como sinalizacdo
indicativa, entre outros.

Toda a operagdo das pragas de pedagio deverd ser permanentemente
acompanhada por caAmeras de video (Sistema CFTV), com recursos de gravacéo,
em todas as pistas e em todas as cabines. Deverdo também ser previstas
cameras que permitem a visualizacdo da sinalizacao horizontal das filas maximas
de 200 e 400 metros.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao
sistema de arrecadacéo de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual
proprio, que deverd ser elaborado pela Concessionaria e submetidos a
fiscalizag8o para sua aceitagéo.

Pardmetros de
Desempenho

Filas maximas nas pragas de pedagio, limitadas a 250 metros de extensao, limite
que devera ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para
afericdo deste parametro serd analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam
permanentemente maiores do que o0 patamar estipulado de 250 metros,

Filas maximas limitadas a 400 metros nos horarios de pico, sendo esta extensédo
também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de afericdo de ambos os
parametros.

Os horérios de pico serdo definidos a critério da fiscalizagdo de acordo com as
particularidades de cada trecho concedido.

Caso a Concessionaria observar que qualquer desses limites foi atingido, devera
liberar a passagem de veiculos sem cobranca de pedagio, sem que isto possa
gerar qualquer pedido de ressarcimento.

Os sistemas de iluminagdo das pracgas de pedagio, tanto internos como externos,
deverao oferecer padrédo de iluminagdo compativel com as funcdes especificas e
condi¢bes climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite.

2.6.5.1 Parametros técnicos para implantacao e instalacdo das pracas de pedagio

Sinalizacéo

Area de aproximacao sinalizada a 2 km antes da praca (por portico ou bandeira).

Sinalizagdo: placas de sinalizacéo aérea em porticos, antecedendo o pedagio em 1
km; placas de regulamentac¢do (reducéo de velocidade) e proibicdo para estacionar
e parar; placas de adverténcia de estreitamento de pista.

Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedéagio
(sinalizacao vertical).
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2.6.5.1 Parametros técnicos para implantacdo e instalacdo das pracas de pedagio

Linhas de canalizagédo para as cabines e by pass na entrada e saida da praca
(sinalizacédo horizontal).

Linhas de canalizagdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m
(sinaliza¢éo horizontal).

Sinalizagdo semaforica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos.

Sinalizac8o semafdrica de cores vermelha e verde indicativa do status de operagao
da cabine, localizada na marquise da prac¢a, acima de cada cabine.

Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.

Sinalizagdo semaforica para retencao e liberagao dos veiculos parados na cabine.

Sinalizacéo —— -
Identificagcdo do arrecadador na cabine.
Faixas transversais a 250 e a 400 metros a montante do eixo das cabines.
Nas areas proximas as cabines das pracas de pedagio, o pavimento devera ser do
) tipo rigido.
Pavimento

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implantados em toda a area da
praga.

Elementos de
protecéo e
seguranga

Implantacéo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafées presentes
nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos
luminosos) para segregacao dos sentidos de trafego na aproximagdo e saida dos
veiculos.

A &rea da praca de pedagio serd iluminada em uma extensdo de, no minimo,
250 m da aproximacéo e 250 m da saida da praga.

Edificagdes

As edificagdes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica,
provendo tanto a sua ilumina¢éo como a iluminacéo da propria praga.

As edificagbes devem possuir um grupo gerador que permitird a alimentagao para
um funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrbnicos caso
houver interrupcéo do fornecimento de energia elétrica.

Um tanel ou passarela permitird o acesso pelos funcionarios da Concessionaria do
prédio administrativo até as cabines de cobranca.

Cada cabine de arrecadacdo devera ser equipada de uma ilha e submarino para
permitir o afunilamento dos veiculos.

A cabine devera obedecer a padrfes estéticos, estruturais, ergondémicos, de design
de acordo com as normas pertinentes. Devera conter um dispositivo de ar
condicionado assim como permitir, de forma segura, 0 acesso ao tunel ou a
passarela.

No caso das faixas especificas para cobranga automatica (pistas AVI e mistas),
serdo previstas grades de prote¢do, por conveniéncia da fiscalizagao.

Ser& implantada area de estacionamento operacional junto as pragas.

Prédio
administrativo

Sanitarios para os funcionarios.

Vestiarios, com sinaliza¢éo e acabamento adequados.

Sistema de ar condicionado

Conferéncia de numerério e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote.

Cameras de monitoramento.

Segurancga predial inclusive a acessibilidade do carro-forte.

Copa e refeitério para os funcionarios.

Dispositivo para prote¢édo do cabeamento.

Sistema de comunicacdes.
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2.6.5.1 Parametros técnicos para implantacdo e instalacdo das pracas de pedagio

Sala exclusiva para o grupo gerador.

Lixeiras para coleta seletiva.

Alambrado e jardins.

Detectores de eixos.

Detectores de eixo suspenso.

Detectores de rodagem.

Controle de .
~ Para cada pista
arrecadagdo Detectores de composicéo de veiculos.
Cameras com tecnologia OCR.
Cancelas.
Antenas para identificagdo dos veiculos equipados com
etiqueta eletrdnica (para pistas AVI).
EstacOes de trabalho das cabines.
Impressoras de recibos, nos quais deverdo constar, no minimo,
informagdes tais como: (i) nome da concessionaria; (i) nUmero
) do recibo; (i) nome do arrecadador; (iv) dia e hora da
Para cada pista | {ransacso: (i ; ; 5.
¢8o; (iv) praga e pista/cabine onde ocorreu a transacao;
(v) categoria original do veiculo correspondente ao nimero
Controle de total de eixos; (vi) nimero de eixos suspensos, com referéncia
arrecadacéo a “Lei Federal n°® 13.103/2015” e (vii) valor cobrado.

A disposicdo dos equipamentos acima listados devera permitir
a efetiva deteccdo dos caminhdes com eixos suspensos
qguando 0s mesmos transpuserem a praca de pedagio.

Estacdes de trabalho.

Para a sala de Impressoras de relatorios.

controle Software de controle da arrecadagéo.

Modelo de relatérios.

Comunicacgao

Radiotransmissores portateis para os funcionarios.

Interfone entre a sala de controle e as cabines.

Radiocomunicagéo entre a sala de controle e o CCO.

Recursos
humanos

Os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados (cracha) e
possuir equipamentos de protecdo individuais.

2.6.5.2 Parametros técnicos para operacao das pracas de pedagio

Sistema de
cobran¢a manual

Operacgao com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usuario a correspondente
tarifa e executard o processamento da cobranca.

Operacdo com equipamentos de cobranga que permitam minimizar o tempo de
espera e pagamento.

Sistema de
cobranga
automatica

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de
reducdo significativa na velocidade do veiculo, mediante utilizacdo de etiqueta
eletrdnica ou equipamento detector de sinal de radio, emitido por um dispositivo
instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados semelhantes.

Os equipamentos empregados na cobranca automatica deverdo permitir a

transmisséo de informacdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem,
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2.6.5.2 Parametros técnicos para operacao das pracas de pedagio

calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em
conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverdo ainda armazenar os dados relativos a operagéo.

Os usuéarios poderdo utilizar os servicos das Administradoras de Meios de
pagamento para Arrecadacgdo de Pedagio — AMAPSs autorizadas.

A velocidade dos veiculos durante a cobranca automatica devera obedecer a
limite a ser estabelecido pela fiscalizagao.

No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por
sentido, por praga de pedagio para posterior substituicido gradativa dos
equipamentos existentes.

Implantacéo facultativa.

Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine que dispde de equipamento
de leitura eletrénica de dados, o qual devera identificar as informacgdes contidas
em cartdo eletrbnico sem contato, pré-pago, ou cartdo bancario.

Sistema de
cobran,(;g semi- No caso de uso de cartdo bancario, de débito ou credito, este devera contar com
automatica sistema de processamento que libere o usuario em tempos inferiores aos relativos
ao pagamento manual.
Em qualquer caso, a liberagdo da passagem do veiculo deverd ser feita
automaticamente.
Qualquer que seja o sistema de arrecadacao empregado, devera ser implantado
Sistema de um sistema de controle e processamento de violagdes que registrara a(s)
controle de imagem(ns) de veiculos infratores, que permita identificar, inequivocamente, o
violacses local, a data e a natureza da infragdo, como também o veiculo infrator (placa e
¢ marca), atendendo a todos os requisitos constantes na Portaria DENATRAN n°
179/2015, Resolugdo CONTRAN n° 165/2004 e posteriores.
Permitir que a capacidade de vazédo das pragas de pedagio seja suficiente para o
fluxo atual e possiveis ampliag6es quando ocorrer o aumento deste fluxo.
Permitir a cobranca em funcéo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como
quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢éo de dois
ou mais itens.
Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso das rodovias.
Inibir as tentativas de fraudes.
~ Registrar, de forma inequivoca, as violagdes ao sistema.
Parametros
aplicaveis aos Apresentar facilidades de supervisédo, controle, operacdo e manutengéo.
sistemas de " o -
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.
cobranca

automatica, semi-
automatica e
manual

Permitir integracéio com outros sistemas j& existentes.

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO das rodovias e da praga de
pedagio, assim como para a fiscalizacéo, informacdes sobre o fluxo de veiculos
(quantidade e tipo).

Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na
legislacéo de transito existente.

Permitir moderniza¢éo, sem necessidade de troca total do sistema.

Ser flexivel para a inclusdo de novas func¢des e controles.

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem
comprometer a vazao do sistema.
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2.6.5.2 Parametros técnicos para operacao das pracas de pedagio

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas
no sistema.

Permitir telecomando.

Dimensionamento
das cabines e dos
equipamentos de

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadacdo e dos
equipamentos de cobranga, inclusive automatica, de modo a proporcionar um
nivel de servico satisfatorio e atender aos Parametros de Desempenho, deve ser
apresentado a fiscalizacao para aceitacéo, antes de sua execucao.

cobranca Deve ser adequado o nimero de cabines ao crescimento do trafego durante o
prazo da Concesséo e atendimento aos Pardmetros de Desempenho.
A operacgdo das cabines deve ser adequada as variagGes de fluxo que ocorrem
nas horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término
de férias escolares etc.).
A operacdo das pragas de pedagio envolverd a adogdo de procedimentos
Sistema de especiais nos casos de isencao, conforme resolugdo especifica.
arrecadacao de Sera aceito o pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de Vale-
pedagio Pedagio habilitados pela ANTT, nos termos da Lei Federal n° 10.209, de 23 de
marco de 2001 e de regulamentagéo especifica da ANTT.
A fiscalizac&o podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle
empregados para controlar e gerenciar as transagfes efetuadas nas pracas de
pedagio.
Implantac@o e manutengdo de sinalizagdo indicativa dos valores atualizados das
tarifas de pedagio, em pontos adequados préximos das pracas de pedagio.
Sinalizar as pistas.
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines.
Fiscalizar a arrecadacéo.
Garantir a seguranca da circula¢é@o de valores e sua transferéncia para a sede da
Controle e Concessionéria, ou banco.
oper,agao do Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita.
pedégio

Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.

Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

Controlar a arrecadacéo e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de
trabalho e por agente arrecadador.

Prestar atendimento ao usuario.

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela fiscalizacéo.
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2.6.6 Sistemas de Comunicacao

Escopo

Implantar um sistema de comunicacao, para suportar o sistema operacional das
rodovias, para atender aos servicos de atendimento emergencial, de
informacgbes, de assisténcia ao usuario e de guarda e vigilancia patrimonial,
devendo abranger todas as rodovias e integrar os diversos servi¢cos de forma
flexivel, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo.

Parametros
Técnicos

A Sistema de Radiocomunicagéo sera o principal meio de transmissdo entre as
instalacgdes fixas do sistema operacional, inclusive da fiscaliza¢do, PRF e PRE.

O sistema de comunicacdo devera atender a solicitagbes de dados e
informacdes de modo geral, e servir como base e meio de integragdo dos
sistemas de controle que serdo implantados, devendo ser projetados de forma
gue possam servir a interconexao de equipamentos e sistemas diversos com
sinais de voz, dados e video.

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente,
devera ser inteiramente compativel com os sistemas definitivos.

Todos os sistemas, meios de comunicagao, protocolos e equipamentos deverao
ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansdes e
modificagBes futuras, com simples adicdes de equipamentos ou médulos e a
respectiva reprogramacao operacional dos sistemas.

O sistema de comunicagdo devera ser dimensionado para atender aos sistemas
que deverdo ser implantados, abrangendo os seguintes servicos: (i) dados para
PMVs; (ii) coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos; (iii)
coleta de imagens de TV; (iv) pracas de pedagio; (v) postos de pesagem; (Vi)
Postos da PRF e PRE; (vii) A Fiscalizacao; (viii) BSOs (SAUSs, etc.); (ix) CCO; (x)
sistema de informacdes aos usuarios; e (xi) comunicagdo com viaturas.

Todos os equipamentos deverdo permanentemente atender as suas fungdes
com elevado padréo de qualidade e de modernidade.

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisicdo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas
Uteis informadas para efeitos de depreciacao.

Para o servigco de atendimento gratuito, o parametro devera seguir o disposto no
Decreto Federal n® 6.523/2008.

Prazo para
implantacéo e
operacionalizagéo
do escopo

Até 0 12° més do prazo da Concessao.

Para as edificagdes com prazo distinto para implantacdo, os elementos do
sistema de comunicacdo devem ser instalados e operacionalizados juntamente
com a entrega da respectiva edificacao.

2.6.6.1 Parametros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicagao

Estacdo de
Telecomunicagdes

A estagdo de telecomunicacGes devera ser o ponto de acesso com a rede de
comunicagéo ou radio digital.

Os sistemas de deteccdo de veiculos poderdo ser integrados através de uma
estacdo de telecomunicacdes.

Devera ter como principio basico a modularidade e conectividade de sistemas.

As entradas e saidas da estacéo de telecomunicag8es deverdo prever: (i) energia;
(i) interface de comunicagdes; (iii) analisadores de trafego; (iv) sensores
meteorol6gicos; e (v) PMVs.
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2.6.6.1 Parametros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicacao

As fungbes da estacdo de telecomunicagbes compreenderdo: (i) condicionamento
dos sinais; (ii) autoteste; (iii) autoinicializac¢éo; (iv) formatacdo das mensagens de
acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificacdo e decodificacdo de
voz; (vi) transmissdo de dados dos analisadores de trafego; (vii) transmissdo das
mensagens destinadas ao PMV; (viii) fonte de alimentacéo AC e DC (bateria).

Radiocomunicagéao

Deveréa assegurar agilidade operacional.

Devera ser constituido por estacdes fixas ao longo das rodovias, méveis (viaturas)
e portateis (individuais), que deverdo operar em frequéncia a ser definida pelo
projeto técnico da rede.

As estacdes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem
possibilitar a comunicacéo entre si, com o CCO e com as BSOs.

As unidades molveis deverdo ser instaladas em todos os veiculos da
Concessionaria, PRF, PRE e fiscalizagao.

Deverédo ser instaladas estagfes fixas nas pracas de pedagio, BSOs do SAU, no
CCO, nos Postos da PRF e PRE e para a fiscalizago.

As unidades portateis devem estar distribuidas nas pracas de pedagio, postos de
pesagem, PRF, PRE, fiscalizac¢&o e outros.

A rede deverd utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em
posic¢bes tais que realizem toda a cobertura das rodovias.

Telefonia
operacional

Uma rede de telefonia comutada privada deverd atender a comunicacao
operacional entre o CCO e pragas de pedagio, BSOs e outras edificacdes da
Concessionaria.

A central devera ser interligada a rede publica, objetivando estender-se o servigo
para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuarios,
pela utilizac&o de sistema telefénico gratuito.

Telefonia celular

Podera ser pleiteada a implementacdo, juntamente com as operadoras de
telefonia celular de sistema de abrangéncia total nas rodovias, criando assim,
canal de comunicagdo entre os usuarios e a Concessionaria.

Prazo para
implantagéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o0 6° més do prazo da Concesséo.

Para as edificacdbes com prazo distinto para implantacdo, os elementos do
sistema de comunicacdo devem ser instalados e operacionalizados juntamente
com a entrega da respectiva edificagéo.
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2.6.7 Sistemas de Pesagem

Escopo

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade moével com
condicBes de verificar situagfes de excesso de peso em qualquer veiculo e

Parametros
Técnicos

Os postos de pesagem fixa existentes nas rodovias poderdo ser recuperados,
reformados, e adaptados para a pesagem movel, sendo que os projetos devem
ser apresentados para aceitagdo pela fiscalizagao.

As equipes de pesagem moveis deverdao dispor de todo o equipamento
necessario para a pesagem, inclusive para a autuagéao, a ser efetuada pela Poder
Concedente, que deverd contar com rede de transmissdo de dados para
fiscalizag&o remota.

A Concessionaria devera fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para
a operacédo dos postos de pesagem moveis.

A Concessionéria deverd instalar todos os recursos necessarios para implantacéo
de um sistema de autuacao remota por parte do Poder Concedente.

Todos o0s equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdo
permanentemente atender as suas fungdes com elevado padrdo de qualidade e
de modernidade.

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisicéo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciagao.

Todos os equipamentos de pesagem deveréo ser objeto de permanente afericdo
pelo INMETRO, com intervalo maximo entre cada aferi¢édo de 1 ano.

As equipes de pesagem deverdo operar permanentemente, durante 24 horas,
todos os dias da semana.

Nao sera admitida, em hipotese alguma, a formacdo de filas de veiculos em
areas externas as areas dos postos de pesagem (veiculos em espera nos
acostamentos ou faixas de trafego) e também o estacionamento de veiculos
retidos fora do espago de estacionamento previsto para esta finalidade.

Parametros de

Qualquer equipamento ou elemento dos postos de pesagem que apresente
problema devera ser reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas.

Desempenho As equipes de pesagem néo deverdo sofrer paralisagdo superior a 120 horas por
ano, exceto se por determinacdo da fiscalizacdo ou regulamentacdo sobre o
tema.

Prazo para

implantacao e
operacionalizagao
do escopo

Os servigos relativos a operagao dos sistemas de pesagem devera se dar até o
término do 2° ano do prazo da Concesséo.

2.6.8 Sistemas de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Implantagdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que devera fiscalizar

Escopo todas as estruturas fisicas da Concessionaria, onde ndo exista permanéncia
constante de pessoal operacional ou mesmo nestes locais, se a Concessionaria
Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessario e adequado.

Parametros . . . . o

Técnicos Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisi¢cdo pela

Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para
efeitos de depreciagéo.
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Prazo para
implantacéo e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 6° més do prazo da Concessao.
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2.6.9 Postos da Policia Rodoviaria Federal e da Policia Rodoviaria Estadual

Escopo

Reforma e adequacao dos Postos da PRF e da PRE.

Os Postos serdo compostas por 2 médulos: operacional e garagem.

Patios de Apreensédo de Veiculos deverdo ser instalados em areas contiguas ou
integrantes dos Postos da PRF e PRE existentes. Os patios devem ser cercados
e iluminados.

Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos 0s equipamentos necessarios
e adequados a comunicacao com a Concessionaria e fiscalizagao.

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisi¢cdo pela
Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para
efeitos de depreciacao.

Prazo para
implantacao e
operacionalizagao
do escopo

Até o final do 12° més do prazo da Concessao para reforma/ampliagdo das UOPs
ou Delegacias existentes e até o 24° més para a construcdo de novas UOPs ou
Delegacias, se for o caso.
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3 MONITORACAO E RELATORIOS

3.1 RELATORIOS INICIAIS

Ao final do 3° més do prazo da Concessdo, a Concessiondria devera apresentar
a fiscalizacdo 4 relatérios, a saber:

4.1.1. Relatério de Riscos Iminentes e Trafego das rodovias
4.1.2. Cadastro Inicial das rodovias

4.1.3. Plano de Ac¢éo dos Trabalhos Iniciais

4.1.4. Relatério de Operacdes

3.1.1 Relatério de Riscos Iminentes e Trafego das rodovias

O Relatério de Riscos Iminentes devera identificar os trechos das rodovias em que
existem riscos iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos a
infraestrutura rodoviaria; os locais criticos de acidentes de transito e uma avaliacdo
precisa do trafego atual das rodovias, incluindo um plano de controle e monitoracao
do trafego nas rodovias durante o ano seguinte.

3.1.2 Cadastro Inicial das rodovias

O cadastro inicial das rodovias devera conter o cadastro completo dos elementos
funcionais das rodovias, suficientes para avaliagdo dos Parametros de Desempenho e
demais informagBes dos Relatdrios de Monitoracgéo, incluindo:

e Pavimento;

¢ Elementos de protecdo e seguranca,;

e Obras de arte especiais;

e Sistemas de drenagem e obras de arte correntes;

e Terraplenos e estruturas de contencao;

e Canteiro central e faixa de dominio, incluindo passivos ambientais;
o Edificacbes e instalagbes operacionais;

e Sistemas elétricos e de iluminagéo.

O cadastro do pavimento devera compreender, no minimo:

e Levantamento das condi¢Bes estruturais dos pavimentos, com identificacdo
de suas camadas, espessuras, data de execucdo do pavimento original e
subsequentes intervencdes, se existirem todas estas informacdes disponiveis;

e Levantamento do Médulo de Resiliéncia ou MR (em MPa) e indice de Suporte
Califérnia ou CBR;

e Determinagdo da largura das faixas de trafego, de seguranca e dos
acostamentos;

¢ Avaliagédo do estado dos pavimentos, incluindo:

o Deflectometria, utiizando o FWD ou qualquer outra metodologia a qual
possui correlacbes comprovadas com os resultados obtidos pelo FWD;
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o Avaliacdo da irregularidade longitudinal, com obtencéo do IRI;

o Levantamento do estado de superficie dos pavimentos pelo uso das
metodologias LVC (Levantamento Visual Continuo) e DNIT-PRO 06/2003;

o Levantamento das condi¢des de aderéncia dos pavimentos, em segmentos
criticos,

o Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao
desnivel em relacéo a pista de rolamento.

O Cadastro das OAEs deverd compor banco de dados informatizado com dossiés
individualizados para cada OAE existente, com, no minimo, 0s seguintes tépicos de
informacdes:

e Cadastramento de campo, detalhado, com informacdes técnicas precisas e
objetivas, além de documentacgédo fotografica,

e Projetos originais, de recuperacao e reforgco, estudos e relatérios, quando
existentes.

e Estudo sobre o regime hidrico dos cursos de agua sob as pontes, avaliando a
suficiéncia dos vaos existentes.

A concessionaria devera ainda encaminhar estudo de drenagem considerando o
historico pluviométrico verificado nos ultimos 100 anos.

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contengdo devera conter classificagdo de
risco dos terraplenos e estruturas de contencdo e especificar se integra passivo
ambiental.

O cadastro do canteiro central e da faixa de dominio devera ser georreferenciado,
contendo a explicitacdo dos limites e da area nédo edificante, e a identificacdo precisa
de todos os acessos (autorizados e ndo autorizados) e de todas as ocupaches
(regulares e irregulares), como moradias, pontos comerciais, instalacbes de
equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros. No caso dos acessos
nao autorizados, indicara se ha possibilidade técnica de regularizacdo. Com relacdo as
ocupacdes irregulares, apresentara localizacdo e caracteristica das benfeitorias,
levantamento socioecondmico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados
relevantes para eventuais processos de indenizacao e reassentamento.

O cadastro dos passivos ambientais devera ser georreferenciado, contendo a
caracterizacdo ambiental, registro fotografico, informagfes sobre nivel de risco da
situacdo e dinamica atual e as diretrizes técnicas para recuperagdo, prevencao,
remediacao e gerenciamento do passivo ambiental. Devera ser apresentado também o
cronograma de execucdo dos servicos de recuperacdo, prevencdo, remediacdo e
gerenciamento dos passivos ambientais.

O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminacado devera ser acompanhado de um
estudo relativo a complementacao dos sistemas de iluminacdo existentes. O estudo
devera ser apresentado a fiscalizacao.

O cadastro da rodovia devera ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega
dos Relatorios de Monitoracgao.
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3.1.3 Plano de Acéo dos Trabalhos Iniciais

Com base no Cadastro Inicial das rodovias e no Relatorio de Riscos Iminentes e
Trafego das rodovias, a Concessionaria devera preparar um Plano de Acdo dos
Trabalhos Iniciais que vise atender as especificagbes do PER para os Trabalhos
Iniciais, priorizando as areas de maior risco e maior indice de acidentes.

Este Plano de Ac¢do dos Trabalhos Iniciais devera assegurar a fiscalizacdo de que a
Concessionaria atendera todos os Parametros de Desempenho e o Escopo definidos
para os Trabalhos Iniciais.

Ao final dos 09 primeiros meses do prazo da Concessdo, a Concessionaria
devera entregar uma avaliacdo do Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais indicando,
com registros objetivos, o atendimento das metas propostas. A avaliacdo deste plano
devera apresentar o mesmo conteudo e formato do Plano de Acdo dos Trabalhos
Iniciais indicando para cada acdo prevista sua execucdo, ndo execucdo ou
execucdo de intervencdo substituta. No caso da execucdo de intervencdo substituta,
a Concessionaria devera apresentar um anexo que demonstra a adequacdo da
alternativa instalada em detrimento da programada. Cabera a fiscalizacdo julgar a
adequacdo desta alternativa.

A avaliagdo do Plano de Acao dos Trabalhos Iniciais devera identificar o atendimento
dos Parametros de Desempenho estipulados no PER para o periodo. A afericdo dos
pardmetros de desempenho devera verificar a data em que foram cumpridos cada
um dos parametros, garantindo avaliacdo do atendimento dos prazos estipulados.

Caso a fiscalizacdo julgue que o Plano de Acdo dos Trabalhos Iniciais ndo foi
devidamente cumprido, a Concessionaria deverd apresentar revisdes mensais do
Plano até que a fiscalizagdo julgue que todas as atividades previstas foram realizadas.
Uma vez verificado o cumprimento integral das obriga¢des indicadas como integrantes
dos Trabalhos Iniciais, a fiscalizagao emitird o Termo de Vistoria.

3.1.4 Relatério de Operacgbes

O Relatério de Operacdes devera conter os seguintes capitulos:

A. Relatério de implantacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade previsto no
Contrato;

B. Projeto executivo operacional;
C. Plano de monitoramento de trafego;

D. Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos
referentes ao sistema de arrecadacao de pedagio.

Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a
Concessionaria devera implantar, até o final do 2° ano da Concessao, Sistemas de
Gestdo da Qualidade e de Gestdo Ambiental para todas as obras e servicos
necessarios ao cumprimento do objeto do Contrato, com base na série de normas
NBR ISO 9.000 e 14.000, da ABNT, e suas respectivas atualizacbes. A
concessionaria devera apresentar periodicamente os certificados das normas
NBR ISO 9.001 e 14.001 emitidos por entidade credenciada, na frequéncia
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estabelecida por estas normas. Tanto a implantacdo quanto a execu¢do do sistema
serdo permanentemente acompanhadas e controladas pela fiscalizagéo.

Devera ser ainda implantado, até o final do 2° ano da Concessdo, um Sistema de
Gestdo da Seguranca Viaria (SV) baseando-se na norma NBR ISO 39.001/2015, da
ABNT, havendo a necessidade de credenciamento quando a norma for passivel de
certificacéo.

O Projeto Executivo Operacional devera propor um modelo de operacdo do Sistema
Rodoviario, que abranja o planejamento executivo e a implantacdo e integracdo
dos sistemas de gerenciamento operacional, comunicacdo, monitoracao,
sensoriamento, pesagem, arrecadacdo de pedagio e de atendimento aos usuarios.
Serdo apresentados nesse projeto o plano de contingéncia para situacdes de
emergéncia, com propostas de medidas a serem implantadas na eventual ocorréncia
de obras ou servicos emergenciais levando a interdicées de pista, inclusive relativas
a acidentes com cargas perigosas. O projeto também devera contemplar o
melhoramento continuo dos equipamentos e sistemas.

O plano de monitoracdo do trafego deve conter informacdes sobre as tecnologias
selecionadas, localizacdo dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato
dos relatérios, bem como proposta de segmentos homogéneos para fins de
monitoracao do trafego, devendo ser aprovado pela fiscalizacao.

Todos os procedimentos téchicos, operacionais e administrativos referentes as
funcdes operacionais deverdo estar consubstanciados em um manual especifico,
detalhado e elaborado pela Concessionaria.

3.2 RELATORIOS DE MONITORAGCAO

Todos os relatorios de monitoragdo deverdo ser enviados a fiscalizagcdo até o 12°
més do prazo da Concessdo. A partir da entrega do 1° relatdrio, os Relatérios de
Monitoracao seguintes deverdo atender a frequéncia indicada na tabela abaixo. A
entrega dos Relatérios de Monitoracdo devera ser realizada até 30 dias apés a
avaliacdo de campo.

Todas as informacgdes dos relatérios deverao ser apresentadas por meio de SIG.

Todos os relatérios deverdo conter os seguintes capitulos minimos:

e Avaliacdo de todos os Pardmetros de Desempenho e Pardmetros Técnicos
previstos neste PER;

e Descricdo detalhada da metodologia empregada para avaliar estes
parametros;

¢ Atualizagdo do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviério.

3.2.1 Relatérios de Monitoragcdo de Pavimento

Para os Relatorios de Monitoracdo de Pavimento deverdo ser definidos segmentos
homogéneos de, no maximo, 3 km com base nos seguintes aspectos:
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e Estrutura do pavimento (dimensdes e materiais);
e Caracteristicas estruturais e funcionais;

e Trafego do trecho;

e Geometria do trecho;

e Caracteristicas de suporte do subleito;

e Clima (pluviometria).

A avaliacdo estrutural do pavimento compreendera o levantamento das deflexdes
com equipamento do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com
espagcamentos maximos, em uma mesma faixa de trafego, de 200 m. Para as faixas
de trafego que apresentam maior utilizacdo pelos veiculos comerciais, tais como
terceira faixa e outras com participagdo em relagéo ao Volume Médio Diario superior a
30%, o espagcamento maximo deverd ser de 100 m. Caso haja possibilidade para
utilizar outra metodologia, a mesma devera possuir correlagbes comprovadas com 0s
resultados obtidos pelo FWD e o seu uso serd condicionado a um aceite prévio pela
fiscalizacéo.

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexiveis devera seguir o procedimento
DNIT 006/2003 — PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma
DNIT005/2003 — TER.

As condicdes de conforto ao rolamento do pavimento flexivel deverdo ser verificadas
a partir da medic&o da irregularidade longitudinal, com utilizagdo de equipamento do
tipo perfilbmetro a laser, classe |, da ASTM E 950, contendo, no minimo, 2 (dois)
sensores lasers e 2 (dois) acelerdbmetros, que permitam a obtencdo de valores na
escala internacional de irregularidade em tempo real, durante os levantamentos de
campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de irregularidade
longitudinal para a obtenc&o do IRI deverdo ser integrados em lances maximos de
200 m, em todas as faixas de trafego.

Para os pavimentos rigidos, o levantamento de defeitos devera ser efetuado de
acordo com o Manual de pavimentos rigidos do DNIT, com o célculo do ICP. Para fins
de monitoracdo, todas as placas deverdo ser codificadas e representadas
graficamente, associadas aos marcos quilométricos.

O levantamento de area trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT
007/2003- PRO.

Para a avaliacdo do ICP, devera ser realizada a “inspecao em todo o trecho” definida
na norma DNIT 062/2004 — PRO, ou seja, o levantamento devera ser realizado
em todo o trecho em pavimento rigido das rodovias, com o nimero de placas das
amostras definido na norma DNIT 060/2004 — PRO, que também devera ser utilizada
para a avaliacdo do grau de severidade dos defeitos.

O calculo de irregularidade longitudinal devera ser feito por andlise estatistica,
realizado por faixa de trafego, em segmentos homogéneos de 1 (um) km de
extensdo, obedecendo aos seguintes critérios:
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e 100% dos valores individuais devem atender: ao limite estabelecido com
tolerancia de 10%;

e 80% dos valores individuais devem atender: ao limite estabelecido;

e A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Valores individuais sdo a média das medidas do IRl nas trilhas de roda interna e
externa de cada lance de integracéo.

3.2.2 Relatérios de Monitoracdo dos Elementos de Protecdo e Seguranca

A monitoracdo deverd atentar para os aspectos especificos de fixagdo, corrosdo e
balizamento retrorrefletivo dos equipamentos de protecado e seguranca.

Com relacdo a sinalizacdo horizontal, a Concessionaria devera executar controle
permanente do indice de retrorrefletdncia das marcas viarias, por inspecao através
de um retrorrefletbmetro, executado a luz do dia. Essa monitoracéo indicara a curva
de desgaste da sinalizacdo horizontal, podendo indicar falhas executivas, propiciando
0 desenvolvimento de materiais mais adequados e permitindo o planejamento das
intervencBes, com maior precisdo. Para os elementos retrorrefletivos (tachas e
tachdes), sua monitoracdo sera executada, por inspecdo visual, que buscara
detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado.

A monitoracdo da sinalizacdo vertical e aérea devera ser executada quanto a
retrorrefletividade, através de um retrorrefletdmetro, executado a luz do dia.

3.2.3 Relatdrios de Monitoracédo de Obras de Arte Especiais

Os procedimentos de inspecao e intervencdo deverdo respeitar as normas da ABNT e
as normas, parametros e manuais do DNIT.

A monitoracdo das OAEs devera abranger, no minimo, as seguintes atividades:
observagdo da abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e
de infiltracdes de agua por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; analise da
carbonatacdo do concreto e da presenca de cloretos; deteccdo de pontos de
desagregacdo do concreto e de armaduras expostas; integridade e adequado
funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatacdo; verificacdo da
limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos bercos,
nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos
devidos a acao predatéria do homem, principalmente em “pés” de pilares; existéncia
de trincas no pavimento e desniveis na entrada e na saida das OAEs; condi¢des
do pavimento; infiltracbes e erosdes nos encontros; estado de deformacdo da
estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nivel dos
cursos d’agua.

3.2.4 Relatdrios de Monitoracdo do Sistema de Drenagem e Obras de Arte
Correntes

O relatério também devera apresentar a avaliacdo das condicbes de funcionamento
das bacias hidrograficas, a partir de restituicdo aerofotogramétrica e imagens de
satélites, sempre que forem detectadas condi¢des anormais de vazao, nos cursos
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d’agua cortados pela rodovia.

A Concessionaria também devera encaminhar estudo de drenagem considerando
0 historico pluviométrico verificado nos altimos 100 anos.

A Concessionéaria também dever4d manter um banco de dados da monitoracdo dos
sistemas de drenagem e OACs da rodovia, alimentado com o0s elementos
definidos anteriormente, permitindo:

¢ A analise das condi¢des de seguranca do trafego;
e A analise das condi¢Bes de prote¢do do pavimento;
¢ A analise das condi¢des de protecdo dos acostamentos;

¢ A analise das necessidades, complementarmente as acdes de conservacao,
de limpeza e desobstrucéo das se¢des de vazao;

¢ A analise das condi¢des de vazao das bacias hidrograficas.

3.2.5 Relatérios de Monitoracdo de Terraplenos e Estruturas de Contencéo

A Concessionaria devera realizar visitas de campo e levantar dados remotos
sistematicamente de modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura
de contenc¢éo da rodovia.

Os Relatorios de Monitoracdo deverdo conter uma analise aprofundada das éareas
consideradas de risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezémetro,
inclinbmetro, placas de recalque, medidores de nivel de agua e demais dispositivos,
instalados em areas de risco.

A geracao periédica de informacdo devera manter atualizado um banco de dados
contendo:

¢ A monitoracao geoldgica;
¢ O registro das condi¢cdes funcionais das obras de contencéo;
¢ O registro das condi¢des estruturais das obras de contencéo;

e O registro dos processos morfolégicos predominantes, como erosao e
acumulacao;

e Os estudos de estabilidade das encostas;
e Os estudos das areas susceptiveis a inundagoes;
¢ Os estudos de areas susceptiveis a movimentos de massa nas vertentes;

¢ A definicdo das areas de risco quanto a estabilidade de taludes e inundacdes.

3.2.6 Relatérios de Monitoracado de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O Relatério de Monitoragdo devera conter o registro das inspec¢fes rotineiras
realizadas pela Concessionaria para identificar tentativas de ocupacao irregular da
faixa de dominio, construgbes em areas ndo edificantes e de acessos nao autorizados.

O Relatério de Monitoracdo devera também observar as condigcbes dos acessos
regulares e autorizados das rodovias e compreendera a realizagdo de inspec¢des
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periodicas de modo a verificar a compatibilidade de suas caracteristicas geométricas,
considerando o fluxo de trafego avaliado nos respectivos locais e a estatistica de
acidentes, em funcdo das necessidades operacionais.

A avaliacdo das ocupac¢@es autorizadas da faixa de dominio deverd verificar qualquer
problema que possa comprometer as condicdes de seguranca dos usuarios.
Deverdo ser verificadas e acompanhadas as condicBes das ocupacdes irregulares
nao retiradas.

3.2.7 Relatoérios de Monitoracéo de Instalagdes Operacionais

Dentre os elementos das edificacdes, deverdo ser objeto do Relatério de Monitoragéo
0S seguintes:

Fundag0es e estruturas;

Revestimentos de pisos, paredes e forros;
Coberturas;

InstalagGes elétricas, inclusive acessorios e iluminacgao;
Instalacdes hidrossanitarias e seus acessorios;
Esquadrias de madeira;

Caixilhos metalicos;

Vidros;

Pinturas;

Instalacéo de telefonia;

Pisos externos;

Paisagismo;

Para-raios;

Cercas e alambrados.

O banco de dados da monitoracdo de edificacBes e instalacdes operacionais das
rodovias devera ser capaz de permitir:

A analise das condi¢fes das estruturas e infraestruturas das &reas edificadas;

A analise das condicbes das instalacdes elétricas e hidraulicas das
edificagbes;

A andlise das condicbes dos equipamentos;
A avaliacdo das alternativas para melhoramento tecnoldgico;

O planejamento das atividades de manutencéo.

De acordo com a monitoragédo das edificacOes e respectivas instalacoes, deverdo ser
definidas as intervengBes necessérias para sanear problemas identificados, com
orientacdes detalhadas dos servigos a executar, incluindo:

A orientacao para projeto, obra ou servicos de conservacgao;

A priorizag&o das ag¢des preventivas e corretivas;
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¢ Alternativas para melhoramento tecnolégico.

3.2.8 Relatorios de Monitoragado de Sistemas Elétricos e de lluminagéo

A monitoracdo dos sistemas de energia e iluminacdo devera, entre outros aspectos,
analisar a estabilidade de tenséo, o equilibrio do consumo de energia, a eficiéncia
do sistema de aterramento, a necessidade de reposicdo de componentes, o refor¢co de
sistemas, etc.

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminagdo, ou seja,
subestacbes, transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle,
cabos, luminarias, postes, dispositivos e sinais luminosos deverdo ser monitorados
através de inspecdo visual e por instrumentos de medicdo, por rede de detectores
automaticos.

3.2.9 Relatérios de Monitoracdo de Acidentes

O primeiro Relatério de Monitoragdo de Acidentes devera apresentar um programa
de longo prazo para a reducdo de acidentes de transito, incluido adaptacdes em
sistemas das rodovias e estratégias de gestdo de obras, principalmente durante os
primeiros anos da concessao.

Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificagdo da
necessidade de adequacdo ou melhorias, deverdo ser entregues anualmente
relatérios de acompanhamento, contendo, no minimo:

¢ As informacdes mensais de acidentes por trecho homogéneo considerado;

e Acompanhamento do numero de acidentes por km nos 12 meses corridos
para cada més do ano e identificagdo das intervencdes realizadas pela
Concessionaria nos km em que o numero de acidentes for superior a 3 no
periodo;

e Todas as informagbes georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma
visdo espacial dos acidentes e tratamentos realizados.

Ao longo do periodo da Concessdo, deverd ser realizada a Monitoracdo dos
trechos homogéneos, a fim de que sejam identificados e tratados trechos
homogéneos ou locais pontuais com elevacdo do numero de acidentes ou de sua
gravidade/severidade.

3.2.10 Relatérios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A fiscalizagdo poderd exigir que a Concessionaria envie relatério para o
acompanhamento do trafego em determinados trechos das rodovias. Estes relatdrios
podem incluir informacdes suficientes para determinar com precisdo a velocidade
média de trafego, nivel de servigco, contagem volumétrica entre outros.

Areafuncional Relatério Frequéncia

Relatério de monitoragdo para avaliar as
condi¢cbes funcionais e estruturais do
pavimento (IRI, TR, resisténcia a
derrapagem, macrotextura).

Pavimento Anualmente
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Areafuncional Relatério Frequéncia

Relatério de monitoragdo para avaliar a

deflexdo caracteristica ~
ano-concessao

No 1° ano-concessao e
quinquenalmente do 6° ao 30°

Relatério de monitoracdo para avaliar as
condigdes do pavimento rigido Anualmente
(levantamento de defeitos e célculo do ICP)

Relatério de monitoragdo da sinalizacédo

. Anualmente
horizontal
Elementos de protecéo e Relatério de monitoragdo da sinalizacédo
: . A cada 2 anos
seguranca vertical e aérea
Relatério de monitoragdo dos demais
. Anualmente
elementos de prote¢do e seguranca
Obras de arte especiais Relatdrio de monitoragao Anualmente
Sistemas de drenagem e L. . =
9 Relat6rio de monitoragéo Anualmente
obras de arte correntes
Terraplenos e estruturas de L. . =
P ~ Relat6rio de monitoragéo Anualmente
contencao
Canteiro central e faixa de L. . =
o Relatério de monitoragéo Anualmente
dominio
Edificagfes e instalagcbes L. . =
¢ L ¢ Relat6rio de monitoragéo Anualmente
operacionais
Sistemas elétricos e de o . .
T Relatdrio de monitoragao Anualmente
iluminacao
Sistemas de Gerenciamento - . . Periodicidade definida pela
. Relatério de Monitoramento de Trafego . . P
Operacional Fiscalizacéo
Reducéo de acidentes Relatério de monitoragao Anual

3.3 RELATORIO TECNICO, OPERACIONAL, FiSICO E FINANCEIRO

A Concessionaria devera apresentar trimestralmente o Relatério Técnico-Operacional
Fisico e Financeiro a fiscalizagéo.

3.4 PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVICOS, PROGRAMACAO
TRIMESTRAL DE OBRAS E SERVICOS e EXECUCAO TRIMESTRAL
DE OBRAS E SERVICOS

Apl6s o termino do 6° més do prazo da Concessdo a Concessionaria devera enviar
anualmente um Planejamento Anual de Obras e Servicos e, trimestralmente, a
Programacéo Trimestral de Obras e Servicos.

A Concessionaria devera apresentar até o 5° dia de cada trimestre, a Execucédo
Trimestral de Obras e Servigcos identificando todas as intervencbes de fato
realizadas nas rodovias no trimestre anterior. Esse relatério devera contrastar as
atividades programadas com as atividades executadas.

A Concessiondria deverd indicar a natureza de todas as intervengfes, 0 nimero de
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faixas de rolamento indisponibilizadas durante cada intervencdo, o tempo de
duracdo de cada intervencdo, o horario em que as faixas de rolamento estardo
indisponibilizadas e as datas de cada intervencao.

3.5 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E
MELHORIAS DAS RODOVIAS

Em até 6 meses, contados do inicio do prazo da Concessao, a Concessionaria devera
apresentar o Planejamento de Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias das
rodovias especificadas até o 60° més do prazo da Concessdo. Este planejamento
deverd compreender todas as obras descritas na secdo Obras Melhorias Operacionais
e de Ampliagéo de Capacidade.

Todas as intervencdes nas rodovias deverdo também estar previstas no Planejamento
Anual de Obras e Servicos e na Programacgdo Trimestral de Obras e Servigos e as
informacdes apresentadas nestes documentos deverao ser consistentes entre si.

O Planejamento de Obras de Melhorias Operacionais e Ampliacdo de Capacidade das
rodovias deverd identificar marcos intermediarios de execucéo, incluindo elaboracéo e
eventual apresentacdo de anteprojetos e projetos executivos, pedido de
licenciamento ambiental, execucdo de estudos ambientais, terraplanagem,
asfaltamento, sinalizacdo e conclusdo. Os prazos intermediarios serdo vinculantes e
poderdo ensejar penalidades, conforme previsto no Contrato.

3.6 OUTROS RELATORIOS

Adicionalmente, a Concessionaria devera enviar os relatérios especificados abaixo com
a frequéncia indicada na tabela.

Relatério Frequéncia Inicio

A partir do inicio do
Mensal prazo da
Concesséao

Relatério a ser apresentado em caso de remocédo de material
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma

Relatério de todos os registros de reclamacdes e sugestdes
dos usuérios, por todos os meios, e suas respectivas
respostas, juntamente com os boletins mensais e folhetos
distribuidos aos usuarios no periodo.

A partir do inicio do
Trimestral prazo da
Concesséo

Relatdrios gerenciais estatisticos sobre o volume de trafego .
A partir do 2° ano do

ori i i Mensal ~
Relatério de funcionamento de todos os equipamentos prazo da Concessao

instalados

A partir do 2° més de
Mensal operacionalizagao
do sistema

Relatério de Sistema de Controle de Velocidade com
informacdes exigidas no item 3.6.3.6

Relatério com o resultado da afericho de todos os
equipamentos de pesagem previstos no Sistema de Pesagem Anual
pelo INMETRO

A partir do 2° ano do
prazo da Concesséo
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3.7 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que dardo sustentacdo a monitoracdo do Sistema
Rodoviario devera contar com um Sistema de Informacfes Geograficas (SIG),
utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fara a integracdo entre os sistemas
de monitoracdo das estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 12° més do
prazo da Concessdo. Como primeira etapa para a implantacdo do SIG, deverd ser
realizado um recobrimento aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodoviario.

Os dados serdo incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base
de dados primaria do Sistema Rodoviario, incluindo-se o0s arquivos graficos
(contendo as informacdes espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo
os atributos de cada elemento cadastrado).

Em caso de elementos ndo cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema
de Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com
aproximacédo suficiente para sua perfeita definicao.

O sistema implantado devera ser capaz de disponibilizar acessos online para consulta
pela fiscalizagé&o.
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4 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislacdo
ambiental vigente, incluindo eventuais providéncias exigidas pelos 6rgaos
ambientais competentes, nos niveis federal, estadual e municipal, incluindo todas
as instrucdes de servico, normas, regulamentos e resolugdes, tais como instrucbes
e procedimentos do DNIT, do DEER-MG, a base legal adotada pelo IBAMA e
pelos Orgdos ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e
municipais de Meio Ambiente, portarias, resolucdes do CONAMA e resolucbes da
ANTT.

Sem prejuizo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos
0s seguintes dispositivos, tal como alterados:

e Lein®6.938/1981: dispbe sobre a politica nacional do Meio Ambiente;
e Decreto n® 99.274/1990: regulamenta a Lei n° 6.938/1981;

e Decreto n° 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviario
de produtos perigosos e d& outras providéncias;

¢ Resolucdo CONAMA n° 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na politica nacional do Meio Ambiente;

e Lei n® 9.605/1998: dispbe sobre as sancbes penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras
providéncias;

e Lei n° 9.985/2000: regulamenta o art. 225, 8§ 1° incisos |, I, Ill e VIl da
Constituicdo Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservacgao da Natureza e da outras providéncias;

o Resolucdo ANTT n° 420/2004: aprova as instru¢cdes complementares ao
regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos;

¢ Resolucdo ANTT n° 1.187/2005: dispde sobre os procedimentos de execucao
de obras e servicos pelas concessionarias nas rodovias federais reguladas
pela ANTT;

e ABNT NBR 14.095/2003: area de estacionamento para veiculos rodoviarios
de transporte de produtos perigosos;

e DNIT/2005: instrucbes de protecdo ambiental das faixas de dominio e
lindeiras das rodovias federais;

¢ DNIT/2005: manual para atividades rodoviarias ambientais;

¢ DNIT/2005: manual rodovidrio de conservacdo, monitoramento e controle
ambientais;

e Lein®11.428/2006: dispbe sobre a utilizacdo e protecdo da vegetacdo nativa
do Bioma Mata Atlantica, e da outras providéncias;

e Decreto n° 6.514/2008: dispde sobre as infracbes e san¢cbes administrativas
ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
apuracdo destas infracdes, e da outras providéncias;

e ABNT NBR 15.480/2007: estabelece os requisitos minimos para orientar a
elaboracdo de um plano de acdo de emergéncia (PAE) no atendimento a
acidentes no transporte rodoviario de produtos perigosos;
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e Lei Complementar n°® 140/2011: fixa normas para a cooperacéo entre a Unido,
os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas a¢des administrativas
decorrentes do exercicio da competéncia comum relativas a protecao das
paisagens naturais notaveis, a protecdo do meio ambiente, ao combate a
poluicdo em qualquer de suas formas e a preservacao das florestas, da fauna
e da flora;

e Portaria Interministerial MMA/MT n° 288/2013: institui o Programa de
Rodovias Federais Ambientalmente Sustentaveis - PROFAS, para fins de
regularizagdo ambiental das rodovias federais;

e Portaria MMA n° 289/2013: dispde sobre procedimentos a serem aplicados
pelo IBAMA no licenciamento ambiental de rodovias e na regularizacdo
ambiental de rodovias federais;

e Decreto n® 8.437/2015: regulamenta o disposto no art. 7°, caput, inciso XIV,
alinea "h", e paragrafo Unico, da Lei Complementar n° 140/2011.

A Concessionaria devera encaminhar a fiscalizacdo copia de todas as licencas
ambientais e autorizagbes exigidas ou informar quando as mesmas nao forem
necessarias.

A Concessionaria dever4d encaminhar, mensalmente, cOpias de todas as
comunicacdes feitas entre a Concessionaria e os Orgdos Ambientais (federal, estadual
e/ou municipal).

A Concessionaria devera encaminhar, trimestralmente, o Relatério de Programas
Sociais, Ambientais e Educacionais que deve conter informacfes sobre a execugao
dos programas sociais, ambientais e educacionais.

A Concessionaria deverd enviar a fiscalizagcdo, semestralmente, relatorio de
acompanhamento ambiental, com todas as informacdes relativas aos aspectos
ambientais dos servicos e obras previstos e executados no Sistema Rodoviério no
periodo, inclusive com relacdo aos respectivos licenciamentos ambientais. O
relatério de acompanhamento ambiental devera ser elaborado pela Concessionaria
e deverd abranger os meios fisico, biético e socioecondmico, para 0S Servigos
relevantes executados no Sistema Rodoviario, especialmente os referentes as obras
e servigos de recuperagdo, manutencdo e de Melhorias Operacionais e Ampliacdo
de Capacidade e Manutencédo do Nivel de Servico.

A Concessionaria devera implantar, em prazo maximo de 2 anos contados da Data
de Assuncédo, um Sistema de Gestdo Ambiental, com base na norma NBR ISO
14.001, da ABNT, equivalente a norma ISO 14.001 da “International Standards
Organization”, e suas atualizagdes, o que sera comprovado mediante apresentacao
de certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado conforme exigido em
norma ou validade definida no certificado.

A Concessionaria devera apresentar em até 6 meses, contado a partir da Data de
Assuncdo, um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de Acado de
Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverdo ser
elaborados considerando as normas e legislacdes vigentes, além das orientacées dos
6rgdos ambientais federal, estaduais e municipais com jurisdicio sobre o trecho
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concedido, e deverdo ser apresentados a fiscalizacdo para aceitacao.
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5 GESTAO SOCIAL

A Concessionaria devera estabelecer um Plano de Gestdo Social para conduzir os
processos de deslocamento de atividade econdmica, reassentamento involuntario de
populacédo e indenizacdes resultantes da implantacdo do Contrato com base nas
melhores praticas de mercado, garantindo que as condi¢cdes de vida das Pessoas
Afetadas pelo Projeto (PAPs) nao figuem piores do que eram quando do inicio do
projeto. Este Plano devera ser entregue até o final do 24° més do prazo da
Concessao a fiscalizacao.

A Concessionaria devera executar um levantamento detalhado das ocupacdes da
faixa de dominio, incluindo pelo menos as seguintes atividades:

¢ Identificacdo e cadastramento da populacao e das atividades econbémicas que
serdo diretamente afetadas pelo Projeto (PAPS);

e Levantamento do perfil socioecondmico global das PAPSs;
e Quantificar as necessidades de deslocamentos;

o Definir as elegibilidades de PAPs com relacdo a cada medida indenizatoria,
compensatoéria e/ou assistencial prevista;

e Estabelecer os valores indenizatérios mediante aplicacdo das normas de
avaliagao pertinentes;

e Estabelecer o cronograma detalhado de implantagéo.

Sem prejuizo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos 0s seguintes
dispositivos:
o Lei Decreto Federal N° 3.365/41 e Complementacdes;
e As normas de avaliagéo de bens listadas a seguir:
o NBR 14.653-1/01 — Avaliacédo de Bens — Parte 1: Procedimentos;
o NBR 14.653-2/04 — Avaliacdo de Bens — Parte 2: Imdveis urbanos;
o NBR 14.653-3/04 — Avaliacdo de Bens — Parte 3: Imoveis rurais;
o NBR 14.653-4/04 — Avaliacdo de Bens — Parte 4: Empreendimentos;

o NBR 14.653-5/06 - Avaliacdo de Bens - Parte 5: Maquinas,
equipamentos, Instalacdes e bens industriais em geral;

o NBR 14.653-6/08 — Avaliacdo de Bens — Parte 6: Recursos naturais e
ambientais.

Os trechos de travessias urbanas deverdo ser objeto de um Programa de
Requalificacdo Urbanistica de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela
Concessionaria em parceria com o Poder Publico Municipal, envolvendo a
adequacdo do trecho urbano afetado, seu asfaltamento, pintura, sinalizacdo e
paisagismo.
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6 APENDICES

Apéndice A — Obras de Melhorias Operacionais e de Ampliacédo de Capacidade
Obrigatérias

Apéndice B — Verbas para desapropriagdo

Apéndice C — Quantitativos minimos das instalages e equipamentos da Frente de
Servicos Operacionais

Apéndice D — Localizag&o das pracas de pedagio
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APENDICE A - OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE
AMPLIACAO DE CAPACIDADE OBRIGATORIAS

Arquivo Eletrbnico Anexo
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APENDICE B — VERBAS PARA DESAPROPRIACAO

As Verbas para Desapropriacdo foram estimadas pelo Poder Concedente, conforme
critérios especificados na Tabela abaixo. Quando da efetivacdo das desapropriacdes
serdo verificados os reais dispéndios com estes procedimentos e realizados 0s
equilibrios econdmico-financeiro do Contrato de Concessao, se for o caso.

Tipo de Obra Unidade Valor (R$)

Intersec¢des Alongadas Unid 100.000,00/unid
Intersecdes em Dois Niveis Unid 100.000,00/unid
Intersecdes em Nivel - 3 Ramos Unid 50.000,00/unid
IntersecBes em Nivel - 4 Ramos Unid 50.000,00/unid
Terceiras Faixas Km 5.000,00/km

Duplicacéo Km 120.000,00/km
Vias Laterais Km 100.000,00/km
(castes e rmooes Qomeret | i | ooooncound
Contornos Km 100.000,00/km
Passarelas Unid 20.000,00/unid

De acordo com os quantitativos previstos para as Obras de Melhorias Operacionais e
de Ampliacdo de Capacidade Obrigatérias, constantes do Apéndice A, e os valores da
Tabela acima, chegou-se a um total para verba para desapropriagdo de R$
23.580,000,00 (vinte e trés milhdes, quinhentos e oitenta mil reais).
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APENDICE C — QUANTITATIVOS MINIMOS DAS INSTALACOES
E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

SAUs
Bases Operacionais 5
Recursos Operacionais
Ambulancias do tipo C 5
Guinchos Pesados 1
Guinchos Leves 3
Caminhdes Pipa 1
Caminhdes Apreensdo de Animais 1
Veiculo de Inspec¢éo de Trafego 2
*Caso novos equipamentos sejam incorporados pela
Concessionaria, de modo a que sejam atendidos os parametros
de desempenho, o fato serd de responsabilidade e 6nus da
Concessionéria.
Postos de Pesagem Movel
Postos de Pesagem Mdéveis 14
Equipes de Pesagem Movel
Equipes de Pesagem Mével 2
Edificac6es Administrativas e de Apoio Operacional
Centro de Operacdes da Concessionaria — COC+CCO 1
ITS
PMV Mével 7
SISTEMA DE CFTV (somente nas Pracas de Pedéagio) 6
Sensoriamento de Trafego 7
Deteccéo de Altura 12
CCO (monitores, software e mobiliario) 1
Radar Fixo 10
SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO
Estacdo Repetidora 10
Estacao Fixa (inclui nos Postos da PRF e PRE) 18
Estacédo Movel 36
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29

Centro de Radiocomunicacédo (CCO)
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APENDICE D — LOCALIZACAO DAS PRACAS DE PEDAGIO

I;;ag;:g?s Km Rodovia
P1 399,2 BR-135
P2 463,6 BR-135
P3 523,3 BR-135
P4 583,0 BR-135
P5 634,4 BR-135
P6 24,6 LMG-754




